AENOR AFROR
A CONTRATO DE EJECUCION DE ? &
v Tra gsa OBRA I E W
Tragsa racoe i S
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OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION POZOS EN RIO CHILLAR, NERJA
(MALAGA)

ACTUACION: 1987254 - RIO CHILLAR T.M.NERJA FASE ||

CONTRATADO: IENERPRO 2014 SL
N.LF.: B45814266

En Sevillaa 26 de OCTUBRE de 2018

REUNIDOS

De una parte: D/2. CESAR LUQUE RAMOS, mayor de edad, con domicilio en FEDERICA MONTSENY 14,
TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO y con N.I.F. n°® 041830258S.

De otra: D. Ezequiel Montero Romero mayor de edad,. y con N.I.F. n°® 30.490.972 X y D. José Manuel Castillo
Blesa, mayor de edad, y con N.I.F. n® 52.527.022 J, ambos con domicilio en C/ PARSI 5, N°8, SEVILLA.

INTERVIENEN

D/2. CESAR LUQUE RAMOS interviene en nombre y representacion de IENERPRO 2014 SL, con domicilio a
efectos del presente contrato en FEDERICA MONTSENY 14, TALAVERA DE LA REINA, TOLEDO con N.L.F.
B45814266 , teniendo facultades bastantes en este acto en virtud de Escritura de poder otorgada a su favor por el
Notario D. FERNANDO TOBAR OLIET, en TALAVERA DE LA REINA, el dia 25/06/2015, con el nimero 1142 de
los de su protocolo, los cuales asegura no le han sido revocados ni disminuidos. En adelante el CONTRATISTA.

D. Ezequiel Montero Romero y D. José Manuel Castillo Blesa en nombre y representacion de la Empresa de
Transformacion Agraria, S.A., S.M.E., M.P., en adelante TRAGSA, con N.I.F. nimero A-28/476208, con domicilio,
a efectos del presente contrato, en C/ PARSI 5, N°8, SEVILLA , en su calidad de Jefe de Unidad Territorial y
Gerente de Operaciones respectivamente, teniendo facultades bastantes para este acto; el primero en virtud de
escritura de poder otorgada a su favor del dia 05 de abril de 2013, ante el Notario de Madrid, D. Valerio Pérez de
Madrid y Pala, al numero 995 de su protocolo, y el segundo en virtud de escritura de poder otorgada a su favor el
dia 08 de febrero de 2010, ante el Notario de Madrid, D. Angel Sanz Iglesias, con el nimero 435 de su protocolo
las cuales aseguran no les han sido revocadas ni disminuidas.

Los comparecientes, segun intervienen, se reconocen entre si la capacidad legal necesaria para contratar y
obligarse y, en tal sentido,

MANIFIESTAN

Que TRAGSA precisa para su actividad ejecutar la obra INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA
ALIMENTACION POZOS EN RIO CHILLAR, NERJA (MALAGA) contando el CONTRATISTA con los medios
adecuados para poder realizarla, por lo que ambas partes han convenido contraer las obligaciones y asumir los
derechos derivados del presente CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, que, a tal fin suscriben, y que se regira
a tenor de las siguientes

CLAUSULAS
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Objeto. TRAGSA concierta con el CONTRATISTA, y éste acepta en firme, la ejecucion consistente en
INSTALACIONES DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA ALIMENTACION POZOS EN RIO CHILLAR, NERJA
(MALAGA) de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, en el Pliego de Clausulas Administrativas,
Técnicas y Econdmicas, y en el “Cuadro de Unidades y Precios” los cuales se incorporan al presente contrato
formando parte del mismo, y que ambas partes firman en prueba de su conformidad; asi como con las condiciones
propuestas por el CONTRATISTA en su oferta. La referida ejecucion de obra comprende todos los aspectos
relacionados con los trabajos de que se trata para alcanzar la total consecucién del objeto del presente contrato.

La ejecucion de los trabajos relacionados se llevaran a cabo de acuerdo con las condiciones exigidas en los
mismos, debiendo realizar el CONTRATISTA cuantas actuaciones fueran necesarias, para el buen fin de los
trabajos, para lo cual, utilizara sus propios medios, instrumentos y personal de los que sea responsable.

Si fuera necesario ejecutar trabajos que difieran de los ahora convenidos, el CONTRATISTA no dara comienzo a
los mismos hasta no haber establecido con TRAGSA los correspondientes precios contradictorios y formalizado la
correspondiente adenda al presente contrato, que las partes deberan firmar en prueba de su conformidad, en la
que se detallaran los nuevos trabajos a ejecutar, con toda precision, asi como las modificaciones que se hayan
introducido sobre el presente contrato. De no actuar asi, si el CONTRATISTA realizara los nuevos trabajos o las
modificaciones sin el consentimiento de TRAGSA, se sometera a lo que TRAGSA resuelva, aceptando incluso la
demolicién de dichos trabajos, y a la ejecucion de los mismos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato, sin coste adicional para TRAGSA.

El CONTRATISTA, en todo caso, debera respetar tanto la legislacion de Prevencion de Riesgos Laborales, como
la de Proteccion del medio ambiente, Patrimonio Histérico-Artistico, eximiendo a TRAGSA expresamente de
cualquier responsabilidad en estos ambitos por las actuaciones a realizar, si se contravinieran las normas de
aplicacion, cualquiera que fuera la causa.

Si como consecuencia de la falta de informacién sobre determinados extremos relativos a la obra o trabajo a
ejecutar imputable al CONTRATISTA, se ocasionara algun tipo de dafio o malentendido, del tipo que sea, por los
qgue se reclamen a TRAGSA, el CONTRATISTA se compromete a abonar, al primer requerimiento de TRAGSA o
de un tercero en este sentido, el importe de los gastos de reparacién, asi como el importe de las posibles
sanciones que, en su caso, pudieran imponerse. Del mismo modo, seran de cuenta del CONTRATISTA los dafos
y perjuicios que se deriven de la rotura de conducciones, instalaciones, elementos, restos historico-artisticos
existentes y/o de la reparacién de los mismos, asi como los ocasionados por no respetarse en su caso, las
autorizaciones exigidas o las servidumbres existentes.

El CONTRATISTA prestara a TRAGSA toda la colaboracion necesaria para el buen fin de los trabajos
encomendados, realizdndose a su costa las construcciones e instalaciones auxiliares necesarias, cuando las
especiales circunstancias de las actuaciones asi lo requieran a juicio de TRAGSA.

Vigencia. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y su vigencia sera de tres meses, teniéndose por
vencido a todos los efectos el dia 25/01/2019, sin perjuicio de las prérrogas que pudieran pactarse, previa adenda
al presente contrato suscrita por ambas partes.

Plazo de ejecucion. Los trabajos derivados del presente contrato comenzaran a la firma del Acta de Replanteo
debiendo estar completamente realizados en un plazo de SEIS SEMANAS.

El tiempo maximo que podra transcurrir entre la firma del contrato y la formalizacion del acta de replanteo sera de
un mes.

El incumplimiento de la fecha de iniciacién de los trabajos facultara a TRAGSA para resolver el contrato, con
pérdida de la garantia establecida por el CONTRATISTA al efecto, con independencia de las indemnizaciones
econdmicas a que hubiera lugar por los dafios y perjuicios causados.

Asi mismo se establece la obligacion por parte del CONTRATISTA de cumplir con los plazos de ejecucion
recogidos en el presente contrato, quedando TRAGSA facultada para aplicar las penalidades que haya lugar.

Penalidades administrativas . Si el CONTRATISTA por causas imputables al mismo, incumpliera con cualquiera
de los plazos establecidos en el presente contrato, TRAGSA quedara facultada para imponerle las siguientes
sanciones:

Segun estén recogidas en el Pliego

En cualquier caso el pago de las penalidades no excluira al CONTRATISTA a abonar las indemnizaciones por
danos y perjuicios, a las que TRAGSA tuviera derecho, derivadas de dichos incumplimientos.
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El pago de dichas penalidades podra ser ejecutado contra la garantia definitiva presentada, en su caso, por el
CONTRATISTA quedando éste obligado a reponer el importe al que esté inicialmente obligado por el presente
contrato, en el plazo sefialado en el presente contrato.

En caso de que las penalidades excedieran del cinco por ciento (5%) del importe total del contrato, TRAGSA
podra resolver el contrato, siendo suficiente la mera comunicacién fehaciente al CONTRATISTA.

Importe. El importe del presente contrato asciende a la cantidad de 116.312,54 € LV.A. no incluido. El
CONTRATISTA se compromete y obliga a realizar los trabajos con sujecion a los precios unitarios consignados en
el “Cuadro de Unidades y Precios”, que se aplicaran a las unidades ejecutadas, asi como a aquellas contenidas
en las adendas al presente contrato, en el caso de existir.

En este importe se entienden incluidos todos los gastos accesorios o complementarios necesarios para la correcta
realizacion de los trabajos, de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, tales como:
- Carga en planta de produccion.

- Equipos de proteccion colectiva.

- Descarga de los materiales en obra.

- Distribucion de los materiales en los distintos puntos de la obra.

- Equipos de proteccion individual.

- Medios auxiliares necesarios para la ejecucion de la actividad.

- Puesta en marcha de la instalaciéon/equipos.

- Replanteo de obra.

- Transporte de los materiales a pie de obra.

Revision de precios. EI CONTRATISTA renuncia a la revision de los precios establecidos en el presente contrato.

Facturacion. Con periodicidad mensual, el CONTRATISTA expedira una factura en la que se detallara el periodo
de facturacion, los correspondientes conceptos, y la cantidad y el importe de cada uno de ellos, el nimero de
actuaciéon, numero de pedido y numero de contrato, todo ello en base a los albaranes firmados por los
responsables de TRAGSA. Dicha factura debera cumplir las exigencias legales vigentes, desglosando, en todo
caso, el importe correspondiente al objeto del contrato, del impuesto repercutible al mismo.

Queda expresamente prohibida la cesion de créditos derivados de la facturacion originada en los trabajos
realizados, por cualquiera de las modalidades validas en derecho, incluida el factoring, sin que previamente a la
cesion, TRAGSA expresamente lo autorice. En el caso de existir autorizacion, ésta se realizara, crédito a crédito, y
nunca de la totalidad de ellos.

En caso de pérdida de la vigencia del certificado de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, o, de las obligaciones con la Seguridad Social, si el CONTRATISTA no presentase nuevo documento a
TRAGSA, ésta se reserva el derecho de retener los pagos correspondientes a las facturas derivadas del contrato,
emitidas con fecha posterior a la de pérdida de vigencia, hasta que éste no acredite tal extremo mediante la
presentacion del correspondiente certificado en vigor.

Forma de pago. El importe de la/s factura/s se abonara dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la
fecha de aprobacion de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 198.4 de la LCSP, mediante
transferencia bancaria realizada en la siguiente cuenta bancaria indicada por el CONTRATISTA: ES71 2105 3033
1834 0001 8497

Todas las cantidades recibidas por el CONTRATISTA, con anterioridad a la liquidaciéon definitiva, tendran el
caracter de "pagos a cuenta" como anticipos a la citada liquidacion.

Todos los abonos parciales, en caso de que asi lo refleje el presente contrato, realizados durante el periodo de
vigencia del presente contrato, tendran la consideracion de “pagos a cuenta”. Dichos “pagos a cuenta” se
realizaran con el caracter de “salvo buen fin” y deberan ser devueltos por el CONTRATISTA si el resultado final de
la ejecucion de obra no fuera entregada en tiempo y forma con el nivel de calidad exigida.

Lugar de ejecucion de los trabajos. El objeto del presente contrato se verificara en Rio Chillar, Nerja (Malaga).

Independencia y forma de realizacion de las obras o trabajos. EI CONTRATISTA realizara el objeto del
presente contrato con la dedicacién necesaria para el cumplimiento diligente de sus obligaciones profesionales
conforme a sus propios criterios, con plena autonomia e independencia en la organizacién de su actividad, sin
perjuicio de lo establecido en la Clausula de Verificacién y Calidad y en el Pliego de Clausulas Administrativas,
Técnicas y Econémicas.

EI CONTRATISTA se obliga expresamente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislacion vigente con
relacion al objeto de su actividad y del contrato, asi como al cumplimiento de los requisitos técnicos, de calidad y
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cantidad que sean exigidos por TRAGSA y que se especifican en el contrato, en atencién a lo establecido en el
Pliego de Clausulas Administrativas, Técnicas y Econémicasy en lo ofertado por el CONTRATISTA. Para acreditar
el cumplimiento de tales obligaciones, TRAGSA podra requerir al CONTRATISTA la presentacion de los
documentos que considere necesarios para tal fin.

Conformidad de los trabajos y plazo de garantia. Concluida la ejecucion de la totalidad de las prestaciones que
integran el contrato, las partes suscribieran la oportuna Acta de Recepcién Definitiva, en la que constara la
conformidad o disconformidad de TRAGSA.

Si la ejecucién del contrato no se ajustara a las condiciones estipuladas, se haran constar en el Acta de Recepcion
las deficiencias observadas, con el fin de que sean subsanadas por el CONTRATISTA o se proceda de nuevo a
completa ejecucion, siempre que TRAGSA no opte por la resolucion del contrato, de conformidad con lo
establecido en el presente contrato, sin que esto suponga un coste adicional para TRAGSA. Con posterioridad se
levantara de nuevo acta, haciéndose constar el estado de la obra y la conformidad de TRAGSA, dando lugar asi al
Acta de Recepcion Definitiva

Si transcurrido el plazo maximo de correccién y comprobada de nuevo la obra, ésta siguiera sin ser conforme,
TRAGSA procedera a su finalizaciéon o reparacion en la forma que estime oportuna, y, en todo caso, por cuenta y
a cargo del CONTRATISTA. En tal supuesto, se entendera a todos los efectos, y en especial en cuanto al computo
de fechas para penalidades por retraso, que la obra debié finalizarse en la fecha inicialmente pactada en el
presente contrato, y que se termind en la fecha resultante de la que resultaria de afadir a esa fecha pactada el
plazo concedido al CONTRATISTA para corregir los defectos observados.

En el supuesto del parrafo anterior, TRAGSA podra ejecutar las obras de finalizacién y/o reparacion mediante
terceros, corriendo los gastos y devengos de toda indole que tal intervencion origine por cuenta del
CONTRATISTA.

Una vez recibido de conformidad el objeto del contrato, se iniciara el plazo de garantia de 1 afio, a contar desde la
fecha del acta de recepcion definitiva. Sin perjuicio de la responsabilidad legal del CONTRATISTA por vicios de la
construccién, o la derivada de faltar éste a las condiciones de este contrato, durante el plazo previsto en el Art.
1.591 del Cadigo Civil contado desde la recepcion de las obras.

Si TRAGSA estimase, durante el plazo de garantia, que las prestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA no
satisfacen en su integridad el objeto del contrato, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellas
e imputables al CONTRATISTA, y existiera fundado temor a que la reposicidon o reparaciéon no sea bastante para
lograr aquel fin, podrd, antes de la expiracion de dicho plazo, rechazar las prestaciones, dejandolas de cuenta del
CONTRATISTA y quedando exenta de la obligaciéon de pago, o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion
del precio satisfecho, o la resolucion del contrato de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

Terminado el plazo de garantia sin que se TRAGSA haya formulado reparos ni denuncia en el sentido de los
parrafos anteriores, el CONTRATISTA quedara exento de responsabilidad, pudiendo solicitar la devolucién de la
garantia.

Obligaciones del CONTRATISTA, respecto de su personal. El personal que haya de efectuar los trabajos
pertenecera a la plantilla del CONTRATISTA que, a todos los efectos, asume con respecto a los mismos, el
caracter legal de empresario con todos los derechos y obligaciones inherentes a tal condicién, con arreglo a la
legislacion vigente, sometiéndose en todo momento dicho personal a las instrucciones y ordenes del
CONTRATISTA. En consecuencia, el CONTRATISTA, como empresario de todo el personal que utilice para
cumplir el presente contrato, respondera ante las Autoridades y Tribunales de la correcta aplicacién de la
legislacion vigente y, en tal sentido, vendra obligado a:

a) Estar al corriente tanto en el pago de salarios, como en la afiliacion y cotizacion de los Seguros Sociales v,
especialmente, en el de Prevencion de Riesgos Laborales y de Accidentes de Trabajo. A tales efectos, y con
caracter mensual, el CONTRATISTA entregara a TRAGSA el correspondiente certificado emitido por la Tesoreria
de la Seguridad Social donde se acredite el pago de las cuotas.

b) Entregar a TRAGSA, mensualmente y debidamente firmada, una relacién del personal que se encuentre en
obra o que esté destinado a efectuar los trabajos de que se traten, haciendo constar su categoria, fecha de alta y
numero de afiliacion a la Seguridad Social.

c) Presentar a TRAGSA la liquidacion de las cuotas de la Seguridad Social del personal de obra o del trabajo de
que se trate, debidamente satisfecha y sellada por el Banco o Entidad Gestora correspondiente.

d) Presentar fotocopia, debidamente compulsada, de la Pdliza de Seguros que ampare los accidentes de
trabajo, asi como del recibo acreditativo de haber satisfecho las correspondientes primas.

e) Prohibir e impedir que personas no dadas de alta en Seguridad Social realicen cualquier tipo de trabajo en la
obra, o su presencia en la misma o bien en los trabajos a realizar de que se traten.

f)  Adoptar y cumplir las normas sobre Prevencion de Riesgos Laborales, no soélo las exigidas por los textos
legales, sino las que sean precisas como consecuencia de la clase de trabajos que deban realizarse, dotando a
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su personal de los elementos de proteccion necesarios a tal efecto. En este sentido, TRAGSA podra solicitar la
adopcion de las medidas de seguridad que considere conveniente en aquellos supuestos en los que, a juicio de
TRAGSA la falta de adopcion de las mismas por el CONTRATISTA pueda poner en peligro la vida o la seguridad
de los trabajadores de éste, de TRAGSA, o de cualquiera de las empresas concurrentes. El incumplimiento por
parte del CONTRATISTA de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral para con su personal
dependiente, asi como la falta de adecuacion a la normativa vigente de seguridad de la maquinaria y equipos que
intervengan en la actuacion objeto del contrato, sera causa inmediata de resolucion del presente contrato.

g) EI CONTRATISTA sera responsable de que el personal de él dependiente, que vaya a participar en la
ejecucion del presente contrato, tenga las habilitaciones, tanto profesionales como administrativas.

Una vez que al CONTRATISTA le sea solicitado alguno de los documentos a que se ha hecho referencia
precedentemente, vendra obligado a su presentacion en un plazo no superior a siete dias desde que se produzca
la solicitud. El incumplimiento de esta obligacion sera causa automatica de resolucion del presente contrato sin
que el CONTRATISTA tenga derecho a reclamacién alguna.

Otras obligaciones del CONTRATISTA en materia de Seguridad y Salud. E| CONTRATISTA se obliga a
observar una serie de requerimientos que, de forma documental, quedaran incorporados al presente contrato y
formaran parte inseparable del mismo:

a) Justificacion de encontrarse al corriente de pago de las cuotas de la Seguridad Social, que debera incluir a
todos los trabajadores que vayan a trabajar en las actuaciones contempladas por el contrato (TC1y TC2).

b) Una Pdliza de Responsabilidad Civil General Explotacion, por los siguientes importes: 500.000 € para dafios
materiales y personales con un sublimite por victima de 300.000 €; y Responsabilidad Civil Patronal con un
sublimite por victima de 300.000 €, debiéndose aportar ademas justificante de pago de dicha pdliza.

c) Cumplir los requisitos exigidos por la legislacion vigente con relacion al objeto de su actividad; incluidos los
Seguros de vida y de invalidez permanente que establezca el Convenio vigente.

d) La designacion formal de un Responsable de Seguridad y Salud del CONTRATISTA ante TRAGSA. La
presencia de recursos preventivos sera necesaria cuando, durante la ejecucion de la obra, se desarrollen trabajos
con riesgos especiales, tal y como se definen en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

e) Documento firmado por el CONTRATISTA en el que se describa la organizacion en materia preventiva de la
empresa CONTRATISTA.

f)  Acreditacion por escrito de que el CONTRATISTA ha realizado, para las obras o trabajos contratados, la
evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva.

g) Justificacion de la informacion recibida sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo en general, y a la
actuacion objeto del contrato en particular.

h) Documento individualizado para cada uno de los trabajadores justificativo de la formaciéon impartida a los
trabajadores en materia de prevencion de riesgos, especificando dicha formacién para cada puesto de trabajo. El
documento debera contener el temario recibido y debera venir firmado por el propio trabajador y por la persona
encargada de impartir dicha formacion por parte de la empresa.

i) Certificado de aptitud médica de los trabajadores que van a participar en los trabajos, de acuerdo con los
reconocimientos médicos especificos efectuados.

j) Adoptar y cumplir las normas sobre prevencion de riesgos laborales, no sélo las exigidas por los textos
legales, sino las que sean precisas como consecuencia de la clase de trabajos que deban realizarse, dotando a
su personal de los elementos de proteccion necesarios a tal efecto. En este sentido, TRAGSA podra solicitar la
adopcion de las medidas de seguridad que considere conveniente en aquellos supuestos en los que, a juicio de
TRAGSA la falta de adopcion de las mismas por el CONTRATATISTA pueda poner en peligro la vida o la
seguridad de los trabajadores de éste, de TRAGSA, o de cualquiera de las empresas concurrentes.

k) Justificacion, si fuera necesario, del cumplimiento de la reglamentacion de la Seguridad Industrial.

I)  Justificacion documental que acredite la adecuacion de toda la maquinaria a emplear en la actuacion objeto
del contrato al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

m) Certificacion de inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), solicitada dentro del mes anterior
al inicio de la ejecucién del contrato, debiendo ser emitida por el Organo Competente en el plazo maximo de diez
dias naturales desde la recepcion de la solicitud, teniendo efecto con independencia de la situacién registral
posterior de la empresa afectada. (Articulo 4 Ley 32/2006).

TRAGSA podra solicitar al CONTRATISTA la actualizacion de la documentacion anteriormente descrita cuando se
presente cambios respecto de la situacion inicial.

Sdlo podra iniciarse la ejecucion del contrato cuando se hubiera otorgado el visto bueno por parte de TRAGSA a
la documentacién requerida para el cumplimiento de los requisitos que fueran legalmente exigibles, en especial,
aquellos documentos exigidos en el contrato en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Representacion del CONTRATISTA en los trabajos a realizar. EIl CONTRATISTA designara un representante a
pie de obra o responsable de los trabajos a realizar y le mantendra durante la realizacion de los trabajos con
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facultades suficientes para recibir y ejecutar, con plena responsabilidad, cuantas érdenes e indicaciones le fueran
dadas, que siempre habran de respetar la autonomia e independencia del CONTRATISTA en la organizaciéon de
su actividad, asi como para adoptar cualquier tipo de decision relativa al objeto del presente contrato, si desde el
punto de vista técnico y, para mejor ejecucion de los trabajos o, en supuestos de urgencia o emergencia asi se
considerara por el CONTRATISTA, informando de ello a TRAGSA y asumiendo el CONTRATISTA las
responsabilidades que se derivaren.

TRAGSA, en el mismo sentido, designara un representante quien tendra las facultades de decision en los casos
de conflictos o resolucion de problemas. En el supuesto de que se pudiese plantear cualquier discrepancia entre
los representantes anteriormente mencionados, prevalecera la decisién del Director responsable de la Actuacién
que a tal efecto se nombre.

Para cualquier asunto relativo o derivado de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, el
CONTRATISTA se debera dirigir a TRAGSA a través del representante por ésta designado a los efectos de este
contrato.

Para el caso de que a lo largo de la ejecucion de los trabajos, TRAGSA o el CONTRATISTA decidieran cambiar su
representante, tal cambio no se hara efectivo hasta la notificacion fehaciente a la otra parte del cambio ejecutado,
que en todo caso, debera tener la misma cualificacion técnica y profesional que el sustituido. Si no fuera asi
TRAGSA lo pondra de manifiesto al CONTRATISTA que debera nombrar otro.

Dicho responsable estara obligado a informar cumplidamente a TRAGSA de la marcha de los trabajos y a adoptar
y hacer cumplir todas las medidas de seguridad que se requieran para la ejecucion de los trabajos de que se trate.

Verificacion y calidad. Todos los trabajos que se realicen deberan ser ejecutados de acuerdo con las normas y
especificaciones que, en materia de calidad, establezca TRAGSA. EIl CONTRATISTA se obliga a seguir las
especificaciones y exigencias que en tal sentido se le hagan, asi como a realizar todas las inspecciones y ensayos
que le sean requeridos para asegurar la calidad, tanto en la ejecucion de los trabajos, como en los materiales
empleados. EIl CONTRATISTA se compromete a demoler y ejecutar a su cargo, sin coste alguno para TRAGSA,
todos los trabajos deficientes que se observen en el transcurso de la ejecucion de la obra o trabajos especificos
de que se trata y finalizados éstos, durante el periodo de garantia, asi como aquellos otros que se vean afectados
por tal circunstancia, siempre que los mismos obedezcan a falta de calidad en los materiales o a mala ejecucién
de los trabajos.

A tales fines TRAGSA podra, en todo momento, solicitar las inspecciones o ensayos de cualquier elemento o
unidad de obra o trabajo efectuado.

Obligaciones tributarias del CONTRATISTA. EIl CONTRATISTA debera estar al corriente de pago de todas las
obligaciones fiscales que graven el ejercicio de su actividad. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en la
legislacion vigente, el CONTRATISTA se compromete a remitir a TRAGSA, certificacion acreditativa de que se
encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias una vez haya perdido su vigencia la/s
aportada/s por el CONTRATISTA con ocasion de la tramitacion del presente contrato.

Responsabilidad medioambiental del CONTRATISTA. El CONTRATISTA y el personal de él dependiente por
virtud de cualquier vinculo juridico, desarrollaran la actividad objeto del presente contrato con estricto respeto y
cumplimiento de la normativa medioambiental vigente en cada momento y concordante a su actividad en la obra,
con el menor impacto medioambiental posible, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos o
métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo o
subsuelo, conservando en perfecto estado el entorno en el que se realicen. Especialmente reduciran a lo
estrictamente necesario, imprescindible y autorizado por dicha normativa el consumo de materias primas que
comprometan la sostenibilidad de los ecosistemas naturales de los cuales se obtienen.

Con respecto a la maquinaria y equipos que utilice en el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el presente
contrato el CONTRATISTA manifiesta y se compromete en firme y de manera irrevocable:

- Puede demostrar, como Unico Responsable, la adecuada gestion de los Residuos Peligrosos generados por
el mantenimiento de su maquinaria, conforme a los requisitos legales establecidos en cada momento.

- Que los diversos componentes que puedan configurar la maquinaria y los equipos cumplan con todos los
requisitos exigidos por la legislacion medioambiental aplicable, asi como con toda la normativa interna de
TRAGSA en materia medioambiental, y en especial los relativos a emisiéon de ruidos, gases u otros productos
nocivos o perjudiciales para el medio ambiente.

- Que la maquinaria y equipos superen favorablemente en tiempo y forma los controles y revisiones
administrativos preceptivos y exigibles que sean de aplicacion, y aquellos otros requisitos que pueda exigir
TRAGSA para el buen fin de este contrato, y que dicha maquinaria y equipos cumplen como minimo los planes de
mantenimiento y conservacién que se exijan en virtud de su documentacion o en cumplimiento de las indicaciones
del fabricante, distribuidor o servicio técnico.
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El CONTRATISTA se hara cargo de la gestion de cualquier tipo de residuo generado por le ejecuciéon de los
trabajos teniendo en cuenta la normativa legal vigente, en especial la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y el
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

El responsable nombrado por el CONTRATISTA llevara un registro de todos los residuos generados durante la
ejecucion de los trabajos, anotando la cantidad, tipo de gestiéon y fecha de retirada de la obra de cada residuo
generado en la misma, entregando copia del albaran del gestor autorizado a TRAGSA.

Terminada la ejecucion de las obras o trabajos de que se trate, el CONTRATISTA procedera a su inmediato
desalojo, tanto de personal, maquinaria y equipos como de los sobrantes de material, escombros y residuos que
se hubieran producido, gestionandolos conforme a los requerimientos legales, cuyos gastos ocasionados seran de
su cargo. Para el caso de que no lo hiciera, TRAGSA, por si o por tercero, procedera a realizarlo a cargo del
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA y el personal de él dependiente por virtud de cualquier vinculo juridico, su equipamiento y
maquinaria, cumplira con toda la normativa interna de TRAGSA en materia de medio ambiente. Dicha normativa
se encuentra a disposicion del CONTRATISTA en la pagina web de TRAGSA (o bien TRAGSA se compromete a
facilitar al CONTRATISTA la Normativa interna que en materia de medio ambiente vaya implantando y le sea de
aplicacion), declarando en este acto haber tomado razén suficiente de dicha normativa a todos los efectos.

Subcontratacion. EI CONTRATISTA podra subcontratar parcialmente las obras objeto de este contrato con
terceros, cumpliendo los requisitos y formalidades prevenidos en los apartados siguientes, y siempre que no
excedan el CINCUENTA por ciento (50%) del presupuesto del contrato las prestaciones parciales que se
subcontraten.

TRAGSA quedara siempre ajena y al margen de las relaciones entre el CONTRATISTA y sus subcontratistas, no
siendo responsable, en ningun caso y bajo ningun concepto, de las consecuencias derivadas del contrato que
celebren CONTRATISTA y subcontratistas, y continuara, por tanto relacionandose exclusivamente con el
CONTRATISTA a todos los efectos.

El CONTRATISTA habra de informar, por escrito, a TRAGSA de todos los subcontratos que celebre con terceros,
detallando las partes del contrato a realizar por el/los subcontratista/s. Ademas de lo anterior, se adjuntaran las
certificaciones administrativas, expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa esta al corriente
de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

En cualquier caso, los subcontratistas quedaran obligados tan sélo frente al CONTRATISTA, el cual asume la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a TRAGSA.

El CONTRATISTA no podra en ningun caso derivar en sus subcontratistas ninguna de las responsabilidades que
le incumben frente a TRAGSA en cuanto a la ejecucion del presente contrato.

EI CONTRATISTA en ningun caso podra ceder los derechos y las obligaciones referentes a la ejecucion de la obra
derivados de este contrato. Esta prohibicion no incluye la cesion de los derechos econémicos que se deriven de la
contraprestacion acordada, siempre y cuando tal cesidn se realice en la forma establecida en el presente contrato
y bajo la documentacion que las leyes establecen, y en todo caso, con el conocimiento y autorizacién de
TRAGSA.

El CONTRATISTA responde, en cualquier caso del cumplimiento por parte de los subcontratistas de todas las
normas de Seguridad y Salud en el trabajo, eximiendo expresamente TRAGSA de cualquier responsabilidad al
respecto.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento estricto de lo establecido en la legislacion vigente en
materia de subcontratacion en el sector de la construccion, comprometiéndose a comunicar a TRAGSA cualquier
modificacién que pudiera producirse en las circunstancias determinantes de su inscripcion en el Registro de
Empresas Acreditadas, en el caso de que fuera obligatoria su inscripcion de conformidad con la normativa
anteriormente citada.

Riesgo de la Obra. La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del CONTRATISTA. En
consecuencia, las obras se ejecutaran en cuanto su coste, plazos de ejecucion y arte de construccion, a riesgo y
ventura del CONTRATISTA.

Sera obligacién del CONTRATISTA realizar las obras de manera que se procure evitar cualquier dafio o perjuicio a
los bienes publicos y privados, siendo de su cuenta y cargo las indemnizaciones a que diese lugar o se derivasen
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de la ejecucion de las obras, y liberando a TRAGSA de toda responsabilidad o reclamacion que le fuese exigida al
respecto.

ElI CONTRATISTA no solamente respondera de los actos propios, sino también de los de los subcontratistas, en
su caso, y de los del personal que le preste servicios tanto al CONTRATISTA como a los subcontratistas citados, y
de cualquier otra persona por quienes éstos hayan de responder, de acuerdo con la legislacién vigente.

ElI CONTRATISTA respondera igualmente de los dafios causados a la obra por terceros, antes de su recepcion
definitiva, que le sean imputables.

El CONTRATISTA respondera asi mismo, de los dafos y perjuicios causados a terceros, tanto por actos propios
como de su personal, de sus subcontratistas, o del personal de éstos.

Si descuidase la policia de la obra o la reparacion de los dafios causados, TRAGSA podra tomar, a cargo del
CONTRATISTA las medidas necesarias para evitar o reparar tales dafios por falta de vigilancia, deduciendo de las
sumas a pagar a dicho CONTRATISTA en la factura inmediata siguiente, el coste de las medidas adoptadas o, en
su caso, de las reparaciones realizadas.

Si la obra se arruinase total o parcialmente con posterioridad al plazo de expiracién de la garantia por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento contractual por parte del CONTRATISTA, éste respondera de
cualesquiera dafos y perjuicios durante el plazo de quince (15) afios a partir de la recepcién de la obras.
Transcurrido este plazo sin que se haya puesto de manifiesto ningun dafio ni perjuicio, la responsabilidad del
CONTRATISTA por esta causa, quedara extinguida totalmente.

Instalaciones auxiliares. EI CONTRATISTA realizara a su costa todas las construcciones e instalaciones
auxiliares necesarias para el desarrollo de las obras o trabajos objeto de contrato, almacenes, casetas de
seguridad e higiene, etc., siendo ademas responsable de la vigilancia y custodia de todos los materiales, equipos
o0 maquinaria de que disponga para la ejecucion de los mismos.

Propiedad de las obras o trabajos. Realizadas la totalidad de las obras o trabajos que pudieran tener
consideracion independiente y una vez que sean recibidas a plena satisfaccion de TRAGSA, éstas pasaran a ser
propiedad exclusiva de la misma.

Garantia definitiva.- Con el fin de asegurar la puntual y correcta ejecucién del presente contrato, con caracter
previo a su formalizacion, el CONTRATISTA declara haber constituido garantia definitiva del 5 del importe del
presente contrato mediante seguro de caucién a favor de la EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, SA.,
S.M.E., M.P., ejecutable a primer requerimiento, con renuncia expresa a los beneficios de excusién, orden y
division.

La garantia definitiva respondera:

- De las penalidades impuestas al CONTRATISTA en razén de la ejecucion del contrato, de conformidad con lo
que se establezca en el mismo.

- De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a TRAGSA por demora del
CONTRATISTA en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a TRAGSA con
motivo de la ejecucion del contrato, o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucion.

- De laincautaciéon que pueda decretarse en los casos de resolucion del contrato.

- De la existencia de vicios o defectos en la ejecucion durante el plazo de garantia que se haya previsto en el
contrato.

Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el valor del mismo, se reajustara la
garantia, a peticion de TRAGSA, con caracter previo a la fecha de formalizacién la adenda de modificacion, para
que se respete el porcentaje establecido en el presente contrato.

La garantia definitiva respondera del fiel y exacto cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en el presente contrato, y le sera devuelta por TRAGSA si a juicio de ésta, los trabajos ejecutados
se han realizado a su entera satisfaccion y con la calidad requerida dando su conformidad, siempre que al
momento de su devolucidn no se hayan observado deficiencias en los mismos, y una vez vencido el periodo de
garantia estipulado; previa reclamacion por escrito de la misma por el CONTRATISTA.

La cancelacion o devolucién de la garantia, no obstara a que subsista la responsabilidad legal del CONTRATISTA
por vicios de la construccion, o la derivada de faltar éste a las condiciones de este contrato, durante el plazo
previsto en el Art. 1.591 del Cdédigo Civil contado desde la conclusion de las obras.

La ejecucioén de la garantia definitiva procedera en los casos establecidos en el presente contrato. Dicha ejecucion
no impedira el ejercicio de las acciones legales que procedan, por los dafios y perjuicios, directos o indirectos,
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ocasionados a TRAGSA o a terceros, por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA
en virtud de la relacion contractual establecida con TRAGSA.

Impuestos.- Todos los impuestos, tasas 0 gravamenes de cualquier naturaleza que se originen como consecuencia
del presente contrato o se deriven del ejercicio de la actividad del CONTRATADO seran por cuenta Unica y
exclusivamente de éste.

Responsabilidad civil y seguros. Seran de la exclusiva cuenta del CONTRATISTA el importe de todos los dafios y
perjuicios que, con motivo de la ejecucion de las obras, trabajos o servicios que por medio del presente contrato se
encargan, se originen a terceros, asi como al personal de él dependiente, en régimen laboral o no, y en especial las
indemnizaciones derivadas de accidentes de trabajo.

Para cubrir estas contingencias, se obliga a suscribir con una Compafia de Seguros de reconocida solvencia una
Pdliza de Seguro de Accidente que garantice los capitales minimos establecidos en el Convenio Colectivo de
aplicacion y de Responsabilidad Civil General que cubra las actividades que se desarrollen en la obra y los
accidentes de trabajo que en ella se produzcan y cuyas coberturas, para cada tipo de responsabilidad exigible
seran:

1)_Responsabilidad Civil de explotacién:

Entendiéndose por tal la que el asegurado deba afrontar en general, como consecuencia directa del desarrollo de
su actividad empresarial y en particular como consecuencia directa de cualquier tipo de actuaciéon o actividad que
para la ejecucion de las partidas adjudicadas sea necesaria. Debera garantizar un limite global minimo de 500.000
€ por evento y anualidad de seguro, con un sublimite de 300.000 € por victima.

1.1.- Responsabilidad Civil como constructor de obras para terceros:
Responsabilidad Civil del asegurado frente a terceros derivada de los trabajos de ejecucién de obras ajenas.
1.2.- Responsabilidad Civil subsidiaria de subcontratistas (sélo en caso de que se autorice la subcontratacion)
Aquella derivada de los trabajos que por cuenta del mismo, efectien contratistas o subcontratistas.
1.3.- Responsabilidad Civil derivada del transporte de mercancias (en contratos de suministro de mercancias)
Responsabilidad Civil del asegurado por dafos causados por las mercancias transportadas en vehiculos terrestres
tanto de su propiedad como de terceros, incluidas las operaciones de carga, descarga, trasvase y almacenamiento,
siempre que sean realizadas por el asegurado y que guarden relacion con las actividades objeto del seguro.

1.4.- Responsabilidad Civil Profesional (Contratos con intervencion de profesionales )
Aquella exigible al asegurado por la actuacion de los técnicos en relacion laboral dependiente con el mismo o
contractual.

2) Responsabilidad Civil de Productos (Contratos de suministro)
Deberan ser indemnizables por la aseguradora, los dafios que pudieran ocasionar los productos del asegurado una
vez hayan sido puestos a disposicion de sus clientes conforme a las siguientes especificaciones:

a) Dafos producidos a terceros, derivados directamente de las deficiencias de los productos resultantes de la
actividad industrial o comercial del asegurado, una vez estos hayan sido puestos a disposicion del cliente.

Esta reclamacion puede ser tanto individual como consecutivas resultantes de una unica expedicion de productos.
Las deficiencias a que se refiere el apartado a) de las especificaciones antes resefiadas, se entienden sobrevenidas
en los distintos procesos de elaboracion, produccion, reparacion, transporte y distribucion, embalaje transformacion,
fabricacién, depdsito, almacenamiento, etc. de los productos siempre que estos sean derivados de la actividad
comercial del asegurado.

La puesta a disposicion a que se refiere el parrafo primero de este punto, debe entenderse como el acto en virtud
del cual se concede al nuevo poseedor el poder de utilizarlo con independencia de cualquier intervencién del
asegurado o sus empleados, tanto de forma definitiva como provisional , incluso en el supuesto de reserva de
dominio.

Productos que deben incluirse en la cobertura:

a) Naturales e industriales, tanto brutos como manufacturados ya sean muebles o inmuebles.

b) Elaborados o sin elaborar, piezas sueltas o montados, bienes de consumo, fabricaciéon o productos en serie.

c) Accesorios, Utiles, materiales, embalajes y recipientes, siempre que estos consistan en cosas corporales o
tangibles terminadas.

3) Responsabilidad Civil Post-Trabajos

Seran indemnizables los dafios personales, materiales y perjuicios consecutivos causados a terceros, por los
trabajos realizados por el asegurado y ya entregados al cliente, hasta dos afios después de la fecha de entrega, sin
ser acumulativos en la delimitacién temporal.

4) Responsabilidad Civil patronal
Cobertura que garantiza los dafos personales sufridos por cualquier persona que tenga contrato laboral o que
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conforma a la legislacion laboral debiera tenerlo, como consecuencia de un accidente laboral, salvo las
enfermedades profesionales.

Asi mismo quedara cubierta, dentro de los limites de indemnizacion establecidos la reclamacion del costo de las
prestaciones sanitarias que, conforme a lo dispuesto en el art. 127.3 del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, pueda ser presentada al asegurado por las Entidades Aseguradoras de Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Profesional.

Sublimite por victima........................... 300.000 €

A tales efectos, el CONTRATISTA acreditara la existencia de dicha Péliza, para lo cual, remitira copia de la misma a
TRAGSA, antes de iniciar los trabajos objeto del presente contrato, asi como el recibo acreditativo del pago de la
prima anual.

El seguro de Responsabilidad Civil General a que se ha hecho referencia, sera distinto y complementario al que
como consecuencia de las obligaciones laborales derivadas del Convenio Colectivo resulte de obligatoria
suscripcion.

Con el objeto de amparar la actividad circulatoria en el ambito de las obras o trabajos, el CONTRATISTA se obliga a
que todos los vehiculos y maquinaria que utilice en la obra o trabajos, en su caso, bien de su propiedad o cedido su
uso bajo cualquier concepto, estén provistos de los oportunos permisos, Licencias y Seguros de Circulacion:
(seguro obligatorio y voluntario de responsabilidad civil), presentando, asi como en los casos anteriores, las polizas
de seguro correspondiente y los recibos acreditativos de pago.

Asimismo, el CONTRATISTA se compromete formalmente, a rembolsar a TRAGSA las indemnizaciones
econdmicas a que hubiera lugar si, por cualquier circunstancia, ésta las hubiese abonado, judicial o
extrajudicialmente, directamente al perjudicado, asi como en el caso de sanciones administrativas imputables al
CONTRATISTA que se le hubieran podido imponer, aceptando la retencién por parte de TRAGSA del importe de
cuantas facturas, fianzas o garantias hubiera pendientes, para hacer frente a tal efecto.

No podra oponerse el CONTRATISTA al pago antes sefialado, aun en el caso de que la Pdliza(s) de Seguro
entregada a TRAGSA, a través de sus empleados, fuera distinta a la exigida en el presente contrato, por cuanto se
entendera, a todos los efectos, que el hecho de recoger la referida pdliza no implicara aceptacion implicita ni
novacion de las condiciones aqui convenidas, y por ello en caso de discrepancia entre lo aqui pactado y las
posibles condiciones del contrato de seguro suscrito por el CONTRATISTA, prevaleceran aquellas.

Modificacion. Cualquier modificacion del presente contrato o sus anejos no surtira efecto salvo que se acuerde por
escrito y sea firmado por ambas partes y se realice de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas, Técnicas y Econémicas.

Responsabilidad. EIl CONTRATISTA respondera de la totalidad de los dafios y perjuicios que se irroguen a
TRAGSA y/o a terceros por el incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones derivadas de este contrato. El
plazo para el ejercicio de las acciones de responsabilidad que pudieren surgir como consecuencia de cualquier
incumplimiento de las referidas obligaciones, sera el establecido en la legislacion aplicable.

Resolucion. Seran causas de resolucion de este contrato:

a) Las partes podran resolver el presente contrato en caso de incumplimiento por cualquiera de ellas de las
obligaciones que se derivan del mismo.

b) En caso incumplimiento del contrato por parte de CONTRATISTA, especialmente en lo relativo a la falta de
calidad en las obras o trabajos a ejecutar, asi como la falta de pago de los materiales que el CONTRATISTA haya
incorporado a la obra o trabajos ejecutados, TRAGSA podra resolverlo, sin derecho del CONTRATISTA a percibir
indemnizacion alguna y con la pérdida de las garantias prestadas hasta el momento de la resolucion; asi como la
retencién de los importes de todas las facturas pendientes de pago en tanto se practica la liquidacion definitiva, sin
perjuicio de las indemnizaciones que por dafios y perjuicios se le ocasionen a TRAGSA y/o a terceros.

c) Seran también causas de resolucion del contrato, con derecho a indemnizacion por dafios y perjuicios a favor
de la parte a la que no le sea imputable la causa:

- La extincién o pérdida de la personalidad juridica de una de las partes.

- La declaracion de concurso de cualquiera de las partes contratantes, siempre que la administracion concursal,
en caso de suspension, o el concursado, en caso de intervencion, solicite la resolucion del contrato por estimarlo
conveniente al interés del concurso, de acuerdo con los dispuesto en el Articulo 61 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio,
Concursal

d) El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan.

e) Si por cualquier causa, ajena a la voluntad de TRAGSA, las obras o trabajos objeto del presente contrato
quedaran paralizados de forma ininterrumpida durante sesenta dias, el presente contrato podra ser
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automaticamente suspendido en sus efectos o resuelto a eleccion de TRAGSA, sin derecho a reclamar
indemnizacioén alguna por parte del CONTRATISTA. En el supuesto de que se opte por la resolucion se procedera
a practicar la liquidacion de los trabajos efectuados pendientes de facturar.

f) Las exclusiones y sublimites contenidos en la péliza de seguro contratada por el CONTRATISTA, que afecten,
de forma total o parcial, a las coberturas de aquellos riesgos inherentes a las partidas y actuaciones objeto del
presente contrato, siendo causa automatica de resolucién del mismo, a instancia de TRAGSA.

g) TRAGSA se reserva el derecho de resolver unilateralmente el contrato total o parcialmente, en caso de que se
anulase, suspendiese o modificase total o parcialmente el encargo por parte de la Administracion, sin derecho del
CONTRATISTA a indemnizaciéon de dafios y perjuicios frente a TRAGSA por este motivo, y sin perjuicio de la
liquidacion de los trabajos efectivamente realizados por el CONTRATISTA de conformidad con lo dispuesto en el
presente contrato.

h) La no aportacion de la documentacién requerida sobre prevencion de riesgos laborales en los 10 dias
siguientes a la formalizacion del contrato, sin perjuicio de que pueda resolverse el contrato igualmente en caso de
incumplimiento de las obligaciones en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

i) Las demas causas expresamente previstas en este contrato.

Confidencialidad.- EIl CONTRATISTA reconoce el caracter confidencial de toda la documentacién y/o informacion a
la que pueda tener acceso como consecuencia de la ejecucion de las obras objeto del contrato, comprometiéndose
a mantener el caracter confidencial de todos los detalles relativos a la misma, y por tanto, a no revelar a terceras
partes, directa o indirectamente, total o parcialmente, cualquier dato y/o informaciéon del que haya tenido
conocimiento por la ejecucién de las obras objeto del contrato.

Asi mismo, el CONTRATISTA se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar la divulgacion de
cualquier informacién y/o documento existente en las sedes y oficinas de TRAGSA, garantizando su seguridad, y
obligdndose, en particular, a advertir a sus empleados del caracter confidencial de las informaciones que puedan
conocer como consecuencia del ejercicio de sus funciones, y de la imposibilidad de extraer de las sedes y oficinas
de TRAGSA, y/o de poner en conocimiento de terceros, datos del mismo de cualquier naturaleza, incluidos en
cualquier tipo de soporte.

Registro de Proveedores Calificados. En cumplimiento de lo que establece la norma UNE-EN-ISO 9001:2015,
conforme a la cual las empresas del Grupo Tragsa estan certificadas, dentro de su epigrafe 8.4.3 “Informacién para
los proveedores externos”, le comunicamos que el Grupo Tragsa tiene implantado un sistema para el seguimiento y
evaluacion de sus proveedores.

Dentro de este sistema, se dispone de un Registro de Proveedores Calificados, actualizado en funciéon de las
evaluaciones periddicas (anuales) o de las evaluaciones extraordinarias que se realicen a cada proveedor para
cada tipo de articulo o servicio que haya proporcionado. Estas evaluaciones consisten en asignar una puntuacion
del 0 al 10, recogiendo globalmente los siguientes aspectos:

- Calidad del producto/servicio contratado (cumplimiento de requisitos especificados y expectativas incluyendo
plazos, lugar de entrega, caracteristicas y funcionalidad del producto, relacién calidad/precio etc.)

- Calidad del servicio de venta/posventa (atencién, trato, amabilidad, rapidez, asistencia técnica y soporte,
confianza, resolucion de problemas, coordinacion con el Grupo TRAGSA, etc.)

- Cumplimiento en materia de seguridad y salud laboral.

- Cumplimiento legal, respeto, y concienciacion en materia medioambiental.

El histérico de evaluaciones de cada proveedor estara disponible para consulta de todas las unidades del Grupo
Tragsa.

Datos de caracter personal. La presente clausula tiene por objeto establecer las obligaciones y responsabilidades
de las partes intervinientes respecto de los ficheros que contengan datos de caracter personal, a los cuales tengan
acceso ambas partes exclusivamente para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

Por ello, en cumplimiento con la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal (LOPD), ambas partes quedan informadas que los datos personales facilitados o proporcionados entre
éstas como consecuencia de la firma del presente contrato, seran incorporados a un fichero automatizado,
titularidad de cada parte, consintiendo expresamente ambas partes, mediante la firma del presente contrato el
tratamiento automatizado de las datos facilitados, siendo la finalidad del tratamiento la adecuada gestiéon de la
relacion contractual, consintiendo expresamente el tratamiento de los mismos para las finalidades informadas. En
caso de facilitar datos personales de trabajadores o de terceras personas, ambas partes asumen el compromiso de
informar a éstos de los extremos referidos.

De ahi que el acceso por ambas partes a los ficheros de datos de caracter personal no tendra la consideracion legal
de comunicacién o cesion de datos, sino, en su caso, de simple acceso a los mismos como elemento necesario
para la realizacién del objeto contractualmente establecido.
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Para el ejercicio de los correspondientes derechos de acceso, rectificacion, cancelacién y oposicion de los datos
facilitados, ambas partes podran dirigirse a los correspondientes domicilios establecidos en el presente contrato. En
caso de facilitar datos de terceras personas, ambas partes asumen el compromiso de informar a éstos de los
extremos referidos.

Ambas partes adoptaran las medidas de seguridad legalmente exigibles, de indole técnica y organizativa que
garanticen la seguridad e integridad, asi como mantendran la més absoluta confidencialidad respecto a los datos de
caracter personal a los que hayan tenido acceso por la suscripcion del presente contrato y relaciones negociales,
evitando su alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de conformidad con el estado de la tecnologia
en cada momento, la naturaleza de los datos y los posibles riesgos a los que estén expuestos, a cuyo fin aplicara
las medidas de seguridad del nivel que proceda en funcidon de la naturaleza de los datos objeto del tratamiento.
Unicamente podran cederlos a los organismos oficiales a los que estén legalmente obligados, de acuerdo con la
legislacion vigente, no pudiendo hacerlo con respecto a terceros privados, todo ello de conformidad con lo previsto
en la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de caracter personal y demas Normativa
de aplicacion.

El presente contrato y los derechos y obligaciones contenidos en el mismo no podran ser cedidos o transmitidos a
ninguna otra persona fisica o juridica, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte, en cuyo caso
debera suscribirse el correspondiente documento que regule el cumplimiento y aceptacién por parte del
subcontratista y/o cesionario de las presentes obligaciones en materia de proteccion de datos de caracter personal.

En el momento de la finalizaciéon del contrato ambas partes destruiran o devolveran los datos de caracter personal,
y destruiran y borraran o inutilizardn sin posible impresién futura todos los soportes en los que hubiesen sido
insertados estos datos sin conservar copia alguna de los mismos.

Fuero. Las partes, caso de ejercitar acciones judiciales, asi como en cuantas cuestiones se susciten como

consecuencia de la interpretacion o incumplimiento del presente contrato, se someten al fuero de los Juzgados y
Tribunales de Sevilla con renuncia expresa de cualquier otro que pudiera corresponderles.

Clausula adicional. Se adjunta Pliego de Prescripciones Administrativas Técnicas y Econémicas y Pliego Técnico

OTORGAMIENTO

Una vez leido y en prueba de conformidad con cuanto antecede y anejo/s incorporado/s, ambas partes suscriben el
presente contrato, por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha del encabezamiento.

Por el CONTRATISTA Por TRAGSA
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~ Tra Sa CUADRO 1: UNIDADES Y PRECIOS

Tragsz ']

R

CONTRATO: TSA0065753-281.421

FECHA: 26/10/2018

NUMERO DE
UNIDADES

DESCRIPCION DE LA UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPORTE

30

450

Lote 1
INSTALACION MEDIA TENSION_COMPANIA

(m) CANALIZACION MT 4T 200 mm

Canalizacioén para red de Media Tension con 4 tubos de PVC de
D=200 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén
HM-20/P/20/ | N/mm2., y resto de zanja con arena, segln norma
de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja. Incluso suministro y colocacién
de placa sefializadora y protectora de lineas eléctricas, en PVC de
color amarillo con inscripcion riesgo eléctrico segun norma de
Compaiiia

OBRA ELECTRICA LSMT_COMPANIA

(UD) IDENTIFICACION Y CORTE CABLE SUBT. CUALQ.
TENSION

IDENTIFICAR Y CORTAR CABLE SUBTERRANEO CUALQUIER
TENSION, SEGUN PROCEDIMIENTO

(M) TENDIDO EN TUBULAR 1C 240 MM2 AL 18-30 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CIRCUITO 240MM2.
CONSISTE EN TENDIDO DE METRO LINEAL DE CABLE 240
MM2 BAJO TUBERIA DE 160 MM DIAMETRO COMO MINIMO.
SE INCLUYEN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL TENDIDO,
TRANSPORTE, CARGAY DESCARGA DE LAS BOBINAS CON
GRUA SITUANDOLAS SOBRE UN EJE QUE FACILITE EL
DESARROLLO DEL TENDIDO. ESTE TENDIDO SE REALIZARA
SOBRE TUBERIA LIMPIA, ASEGURANDOSE QUE NO EXISTAN
CANTOS VIVOS NI ARISTAS, INSTALANDO LAS TRES FASES
AL MISMO TIEMPO Y UNIDAS MEDIANTE SU
CORRESPONDIENTE MORDAZA DE AMARRE. EL COMIENZO
DEL TENDIDO SE REALIZARA PARTIENDO DE LA GUIA
METALICA QUE DEBE EXISTIR INSTALADA EN LA TUBERIA
QUE SE REALIZARA EL TENDIDO. NO SE REALIZARA EL
TENDIDO A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. SE
COLOCARA UN RODILLO ALA ENTRADA DEL TUBO EN CADA
ARQUETA QUE CONDUZCA EL CABLE POR EL CENTRO DEL
MISMO, Y ALGO DE ARENA EN LA SALIDA DEL TUBO QUE
IMPIDA APOYARSE EL CABLE DIRECTAMENTE SOBRE SU
BORDE INFERIOR. UNA VEZ INSTALADO EL CABLE, EN TODAS
LAS ARQUETAS-REGISTRO POR LAS QUE PASE SE TAPARAN
LAS BOCAS DE LOS TUBOS. NO SE CONSIDERARAN LOS
TENDIDOS EN TUBERIAS, INFERIORES A 20 METROS,
CORRESPONDIENTES A TRAMOS ENTUBADOS QUE FORMEN
PARTE DE UNA RED DIRECTAMENTE ENTERRADA. TODO EL
MATERIAL CORRE POR CUENTA DEL OFERTANTE.

46,22000

11,30000

26,36000

1.386,60

67,80

11.862,00
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(UD) CJTO.TERMINAC.APANT.1C 240 MM2 AL 18-30 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE
TERMINACION APANTALLADA ENCHUFABLE DE 1C 240MM2
18/30KV. INCLUYE LA CONEXION DE LA TERMINACION A LA
CELDA MT, ASI COMO LA PANTALLAAL CIRCUITO DE
TIERRAS.SE ENTIENDE POR FASE.

(Ud) EMPALME TERMO. CABLE SECO 1C 240MM2 AL 18-30KV
SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPALM.C.SECO 18/30KV

RETRACTIL HAST.240 MM2 AL EL QUE SE INDICA EN EL

PROCEDIMIENTO.SE ENTIENDE POR FASE.

(UD) ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO
COMPRENDE:

-[1Desplazamiento hasta el lugar del ensayo.

-[JVerificacidn de la zona protegida/trabajo ya creada.

-[1Conexion y posterior desconexién del equipo.

-[JMedicion de la continuidad y resistencia ohmica de la pantalla.

-[Verificacién de la integridad de la cubierta.

-[JTodas las operaciones complementarias para la modificacion de

la zona protegida/trabajo.

-[1Conexion y posterior desconexion del equipo.

-[IVerificacién del estado del aislamiento del conductor.

-[JAnalisis, en oficina, con los datos obtenidos en campo y

elaboracion del informe.

-[JSe tendran en cuenta como referencia para la realizacion de

estos ensayos el procedimiento GE DMDO003 y

procedimientos de las empresas del grupo.

-[1Se considera este ensayo por circuito

OBRAELECTRICA CE

(UD) CELDA 24 KV LINEA SF6 400A/16KA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE LINEA.
COMPRENDE LA INSTALACION DE UNA CELDA (MODULAR
CUALQUIER TIPO), SU AJUSTE SOBRE BANCADA, FIJACION A
LAS OTRAS CELDAS POR MEDIO DE TORNILLERIA,
CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT, DEJANDOLA BIEN
ALINEADA, APLOMADAY LIMPIA. INCLUYE LAS EVENTUALES
DIFICULTADES DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA
(DESDE SU LUGAR DE DESCARGA HASTA SU
EMPLAZAMIENTO EN CT) EMPLEANDO LOS MEDIOS QUE
SEAN NECESARIOS.

(UD) CONJUNTO HERRAJES ANCLAJE CELDAS M.T.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN CONJUNTO DE
HERRAJES PARA LA SUJECION DE HASTA 5 CABINAS MT EN
CENTROS DE TRANSFORMACION. EL CONJUNTO DE
HERRAJES ESTA FORMADO POR 2 TRAVESANOS LATERALES,
2 PERFILES TRANSVERSALES, PIEZAS DE AMARRE Y
TORNILLERIA SEGUN SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS DEL
ESTANDAR.

INSTALACION MEDIA TENSION_ABONADO
OBRA CIVIL CENTRO DE ENTREGA-ABONADO

(Ud) CE Y ABONADO PREFAB. SUPERFICIE
SUMINISTRO E INSTALACION DE EDIFICIO

516,90000

559,27000

342,84000

3023,75000

214,38000

11107,08000

1.033,80

1.118,54

685,68

9.071,25

214,38

11.107,08
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PREFRABRICADO DE SUPERFICIE PARA

CE Y ABONADO, INCLUYENDO EXCAVACION, RETIRO DE
ESCOMBROS A VERTEDERO

AUTORIZADAYY HORMIGONADO PARA EDIFICIO
PREFABRICADO. INCLUSO

VALLADO DE PROTECCION. SUMNISTRO E INSTALACION DE
PUESTAATIERRADE

HERRAJE, CON ELECTRODOS DE CU DE 2 M DE LONGITUD Y
CONDUCTOR DE COBRE

DESNUDO 50 MM2. INCLUSO MEDICION DE LA RESISTENCIA
DE PUESTAATIERRA

QUE TUVIERAEL CE.

(ud) CIRCUITO TIERRA INT.CT SUPERF.1 TRAFO 1 PUERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTAA
TIERRA DE HERRAJE INTERIOIR DE CENTRO DE ENTREGA.

OBRA CIVIL LSMT_ABONADO

(m) CANALIZACION MT 2T 200 mm.

Canalizacién para red de Media Tension con dos tubos de PVC
de D=200 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén
HM-20/P/20/ 1 N/mm2., y resto de zanja con arena, segun norma
de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena,
excavacion y rellenado de zanja. Incluso suministro y colocacién
de placa sefalizadora y protectora de lineas eléctricas, en PVC de
color amarillo con inscripcion riesgo eléctrico segun norma de
Compaiia

OBRA ELECTRICA CE-ABONADO

(UD) PLACAS INDICAT.SEGURID. CT

SUMNISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE RIESGO
ELECTRICO, CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS, CARTEL DE 5
REGLAS DE ORO, BAQUETA DE MANIOBRA AISLATE DE 25KV
Y CANDADO EN PUERTA PERSONAL.

(UD) CELDA MODULAR SECC Y REMONTE SF6 24 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE REMONTE SF6
24KV. COMPRENDE LA INSTALACION DE UNA CELDA
(MODULAR CUALQUIER TIPO), SU AJUSTE SOBRE BANCADA,
FIJACION A LAS OTRAS CELDAS POR MEDIO DE
TORNILLERIA, CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT,
DEJANDOLA BIEN ALINEADA, APLOMADAY LIMPIA. INCLUYE
LAS EVENTUALES DIFICULTADES DURANTE EL
DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA (DESDE SU LUGAR DE
DESCARGA HASTA SU EMPLAZAMIENTO EN CT) EMPLEANDO
LOS MEDIOS QUE SEAN NECESARIOS.

(Ud) CELDA MODULAR INTERRUPTOR AUTOMATICO SF6 24KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA INTERRUPTOR
AUTOMATICO SF6 24KV. COMPRENDE LA INSTALACION DE
UNA CELDA (MODULAR CUALQUIER TIPO), SU AJUSTE SOBRE
BANCADA, FIJACION A LAS OTRAS CELDAS POR MEDIO DE
TORNILLERIA, CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT,
DEJANDOLA BIEN ALINEADA, APLOMADAY LIMPIA. INCLUYE
LAS EVENTUALES DIFICULTADES DURANTE EL
DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA (DESDE SU LUGAR DE
DESCARGA HASTA SU EMPLAZAMIENTO EN CT) EMPLEANDO
LOS MEDIOS QUE SEAN NECESARIOS.

276,81000

39,49000

5,32000

2423,52000

3249,72000

276,81

1.579,60

5,32

2.423,52

3.249,72
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(Ud) CELDA MODULAR MEDIDA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE MEDIDA.
INCLUYENDO TRAFOS DE TENSION E INTENSIDAD INCLUSO
VERIFICACION. COMPRENDE LA INSTALACION DE UNA CELDA
(MODULAR CUALQUIER TIPO), SU AJUSTE SOBRE BANCADA,
FIJACION A LAS OTRAS CELDAS POR MEDIO DE
TORNILLERIA, CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT,
DEJANDOLA BIEN ALINEADA, APLOMADAY LIMPIA. INCLUYE
LAS EVENTUALES DIFICULTADES DURANTE EL
DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA (DESDE SU LUGAR DE
DESCARGA HASTA SU EMPLAZAMIENTO EN CT) EMPLEANDO
LOS MEDIOS QUE SEAN NECESARIOS.

(UD) CONJUNTO HERRAJES ANCLAJE HASTA 5 CELDAS MT

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE UN CONJUNTO DE
HERRAJES PARA LA SUJECION DE HASTA 5 CABINAS MT EN
CENTROS DE TRANSFORMACION. EL CONJUNTO DE
HERRAJES ESTA FORMADO POR 2 TRAVESANOS LATERALES,
2 PERFILES TRANSVERSALES, PIEZAS DE AMARRE Y
TORNILLERIA SEGUN SE ESPECIFICA EN LOS PLANOS DEL
ESTANDAR

OBRA ELECTRICA LSMT_ABONADO

(M) TENDIDO EN TUBULAR 1C 150 MM2 AL 12-20 KV
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 CIRCUITO 150MM2 AL
12/20KV. CONSISTE EN TENDIDO DE METRO LINEAL DE
CABLE 150 MM2 BAJO TUBERIA DE 160 MM DIAMETRO COMO
MINIMO. SE INCLUYEN LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL
TENDIDO, TRANSPORTE, CARGAYY DESCARGA DE LAS
BOBINAS CON GRUA SITUANDOLAS SOBRE UN EJE QUE
FACILITE EL DESARROLLO DEL TENDIDO. ESTE TENDIDO SE
REALIZARA SOBRE TUBERIA LIMPIA, ASEGURANDOSE QUE
NO EXISTAN CANTOS VIVOS NI ARISTAS, INSTALANDO LAS
TRES FASES AL MISMO TIEMPO Y UNIDAS MEDIANTE SU
CORRESPONDIENTE MORDAZA DE AMARRE. EL COMIENZO
DEL TENDIDO SE REALIZARA PARTIENDO DE LA GUIA
METALICA QUE DEBE EXISTIR INSTALADA EN LA TUBERIA
QUE SE REALIZARA EL TENDIDO. NO SE REALIZARA EL
TENDIDO A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. SE
COLOCARA UN RODILLO A LAENTRADA DEL TUBO EN CADA
ARQUETA QUE CONDUZCA EL CABLE POR EL CENTRO DEL
MISMO, Y ALGO DE ARENA EN LA SALIDA DEL TUBO QUE
IMPIDA APOYARSE EL CABLE DIRECTAMENTE SOBRE SU
BORDE INFERIOR. UNA VEZ INSTALADO EL CABLE, EN TODAS
LAS ARQUETAS-REGISTRO POR LAS QUE PASE SE TAPARAN
LAS BOCAS DE LOS TUBOS. NO SE CONSIDERARAN LOS
TENDIDOS EN TUBERIAS, INFERIORES A 20 METROS,
CORRESPONDIENTES A TRAMOS ENTUBADOS QUE FORMEN
PARTE DE UNA RED DIRECTAMENTE ENTERRADA.
TODO EL MATERIAL CORRE POR CUENTA DEL OFERTANTE.

(UD) CJTO.TERMINAC.TERMO.INT.1C 150 MM2 AL 12-20 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE
TERMINAC.INT.CABLE SECO 12/20 HASTA 240 MM2 EL QUE SE
INDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS. INCLUYE LA CONEXION
DE LA TERMINACION A LA DISTRIBUCION DE MT, ASI COMO
LA PANTALLAAL CIRCUITO DE TIERRAY LA COLOCACION DE
1 O 2 BRIDAS. SE ENTIENDE POR FASE.

(UD) ENSAYOS EN CABLE SUBTERRANEO MT NUEVO
COMPRENDE:

4129,58000

214,38000

23,19000

516,90000

342,84000

4.129,58

214,38

22.030,50

516,90

342,84
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-[IDesplazamiento hasta el lugar del ensayo.

-[JVerificacidn de la zona protegida/trabajo ya creada.
-[1Conexion y posterior desconexién del equipo.

-[JMedicion de la continuidad y resistencia ohmica de la pantalla.
-OVerificacién de la integridad de la cubierta.

-[JTodas las operaciones complementarias para la modificacion de
la zona protegidal/trabajo.

-[1Conexion y posterior desconexion del equipo.

-OVerificacién del estado del aislamiento del conductor.
-[JAnalisis, en oficina, con los datos obtenidos en campo y
elaboracioén del informe.

-[1Se tendran en cuenta como referencia para la realizacion de
estos ensayos el procedimiento GE DMDO003 y

procedimientos de las empresas del grupo.

-[1Se considera este ensayo por circuito

OBRA ELECTRICA LAMT ABONADO EXISTENTE

(Ud) CONVERSION AEREO-SUBTERRANEA 1C

SUMINISTRO E INSTALACION DE 1C CONVERSION
AEREO-SUBTERRANEA, CONSISTENTE EN CONJUNTO DE
AUTOVALVULAS DE HERRAJE DE SUJECCION. TOTALMENTE
INSTALADO Y CONEXIONADO

(Ud) CONJ. SECCIONADOR | 24 KV ZONA NORMAL

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE
SECCIONADORES UNIPOLARES EN APOYO, INCLUYENDO
HERRAJE DE SUJECCION, TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.

(UD) SISTEMA DE PAT DE AUTOVALVULAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTAA
TIERRA DE PARARRAYOS INCLUYENDO HASTA 3
ELECTRODOS DE CU DE 2 M DE LONGITUD, CABLE DE CU
AISLADO 0.6/1KV DE 50MM2, INCLUYENDO APERTURA DE
ZANJA, SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PAT.
FIJACION DE LA CAJA EN PARED, MEDIANTE TACOS Y
TORNILLOS, O EN APOYO, MEDIANTE HERRAJE AL EFECTO Y
TORNILLOS, CONFECCION DEL VARILLAJE Y SU CONEXION A
TODOS LOS ELEMENTOS. INCLUYE LAAPORTACION DE
TACOS Y/O TORNILLERIA NECESARIA. . TOTALMENTE
INSTALADA Y CONEXIONADA. MEDICION DE LA RESISTENCIA
DE PUESTAATIERRA QUE TUVIERA EL APOYO, LAS
MEDICIONES DE RESISTENCIAS DE PUESTAA TIERRA SE
REALIZARAN DE LA FORMAY CON LOS MEDIOS INDICADOS
EN EL PROCEDIMIENTO NEZ004 Y EN LA GUIATECNICA
NMz002

(UD) CJTO.TERMINAC.TERMO.EXT.1C 150 MM2 AL 12-20 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINACION EXT.CABLE
SECO 12/20 HASTA 240 MM2 EL QUE SE INDICA EN LOS
PROCEDIMIENTOS. INCLUYE LA CONEXION DE LA
TERMINACION A LA DISTRIBUCION DE MT, ASI COMO LA
PANTALLAAL CIRCUITO DE TIERRAY LA COLOCACION DE 1O
2 BRIDAS. SE ENTIENDE POR FASE.

(M) FORRADO CONDUCTOR DESNUDO

COMPRENDE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARAAISLAR UN CONDUCTOR DESNUDO CON CUALQUIER
TECNOLOGIA QUE SE INDICA EN LAS GUIAS DE ENDESA
SOBRE LA PROTECCION DE LAAVIFAUNA AGDO004 Y AGDO005.
INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR ESTA

535,26000

532,44000

241,50000

288,58000

30,36000

535,26

532,44

483,00

288,58

273,24
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OPERACION. ESTA UNIDAD ES POR METRO LINEAL DE
CONDUCTOR DESNUDO.

(UD) FORRADO GRAPA CUALQUIER TIPO

COMPRENDE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PARAAISLAR CUALQUIER TIPO DE GRAPA CON LAS
DIFERENTES TECNOLOGIAS QUE SE INDICAN EN LAS GUIAS
DE ENDESA SOBRE LA PROTECCION DE LA AVIFAUNA
AGDO004 Y AGDO005. INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO PARA
REALIZAR ESTA OPERACION.

(UD) COLOCACION BALIZA PROTECCION AVIFAUNA (HASTA 50
UDs)

PRECIO POR UNIDAD DE BALIZA. ESTA POSICION SE
APLICARA, EN UN MISMO TRABAJO, DESDE LA BALIZA 1
HASTA LA BALIZA 50. LA UNIDAD COMPRENDE: EL
DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DE TRABAJO; LA
MAQUINARIA, EL TRANSPORTE Y LOS TRABAJOS
NECESARIOS PARA LA COLOCACION DE LAS BALIZAS
INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LA BALIZA.

(UD) RETENSADO VANO EXISTENTE MT

COMPRENDE QUITAR LAS RETENCIONES EN AISLAMIENTO
RIGIDO, AFLOJAR LA TORNILLERIA DE LAS GRAPAS
(SUSPENSION O AMARRE), REGULAR Y VOLVER A
RETENCIONAR O APRETAR TORNILLERIA DE LAS GRAPAS.

(UD) DESMONTAJE TRANSF.CT INTEMPERIE (TODOS TIPOS)
COMPRENDE LA DESCONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT
Y BT, RETIRO DEL TRANSFORMADOR CON LOS MEDIOS
NECESARIOS, Y SU TRANSPORTE Y DEVOLUCION ,
COMPRENDIENDO SU CARGAY DESCARGA.

(Ud) DESMONTAJE CONJUNTO PORTAFUSIBLES

COMPRENDE EL DESMONTAJE DEL CONJUNTO FUSIBLES,
BAJADATIERRA, CLASIFICACION Y ACOPIO AL LUGAR DE
CARGA.

(m) DESMONTAJE CONDUCTOR MT HASTA LA-56

SE CONTARA POR FASE. COMPRENDE LA COLOCACION DE
PROTECCIONES Y SU POSTERIOR RETIRO SI FUESE
NECESARIO, DESMONTAJE DEL CONDUCTOR,
DERIVACIONES Y SU CLASIFICACION CON ACOPIO A PIE DE
CARGA. EL NORMALIZADO DE LOS VANOS ANTERIOR Y
POSTERIOR SE CONSIDERARAN COMO DERIVACIONES.

OBRA CIVIL LAMT ABONADO EXISTENTE

(UD) MEJORA PUESTAATIERRA DE APOYO EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTAA
TIERRA DE HERRAJE PARAAPOYO EXISTENTE INCLUYENDO
HASTA 3 ELECTRODOS DE CU DE 2 M DE LONGITUD, CABLE
DE CU DESNUDO DE 50MM2, INCLUYENDO APERTURA DE
ZANJA. TOTALMENTE INSTALADA'YY CONEXIONADA.
MEDICION DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA QUE
TUVIERA ELAPOYO, LAS MEDICIONES DE RESISTENCIAS DE
PUESTAATIERRA SE REALIZARAN DE LAFORMAY CON LOS
MEDIOS INDICADOS EN EL PROCEDIMIENTO NEZ004 Y EN LA
GUIA TECNICA NMZ002

45,66000

23,54000

22,60000

90,39000

90,39000

0,29000

90,86000

136,98

4.378,44

135,60

90,39

90,39

14,50

545,16
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OBRAELECTRICA CT EXISTENTE

(ud) CELDA MODULAR SECC Y REMONTE SF6 24 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE REMONTE SF6
24KV. COMPRENDE LA INSTALACION DE UNA CELDA
(MODULAR CUALQUIER TIPO), SU AJUSTE SOBRE BANCADA,
FIJACION A LAS OTRAS CELDAS POR MEDIO DE
TORNILLERIA, CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT,
DEJANDOLA BIEN ALINEADA, APLOMADA'Y LIMPIA. INCLUYE
LAS EVENTUALES DIFICULTADES DURANTE EL
DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA (DESDE SU LUGAR DE
DESCARGA HASTA SU EMPLAZAMIENTO EN CT) EMPLEANDO
LOS MEDIOS QUE SEAN NECESARIOS.

(UD) CELDA 24 KV PROTECCION SF6 400A/16KA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCION
DE TRANSFORMADOR. COMPRENDE LA INSTALACION DE
UNA CELDA (MODULAR CUALQUIER TIPO), SU AJUSTE SOBRE
BANCADA, FIJACION A LAS OTRAS CELDAS POR MEDIO DE
TORNILLERIA, CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT,
DEJANDOLA BIEN ALINEADA, APLOMADAY LIMPIA. INCLUYE
LAS EVENTUALES DIFICULTADES DURANTE EL
DESPLAZAMIENTO DE LA CELDA (DESDE SU LUGAR DE
DESCARGA HASTA SU EMPLAZAMIENTO EN CT) EMPLEANDO
LOS MEDIOS QUE SEAN NECESARIOS.

(ud) CJTO.TERMINAC.TERMO.INT.1C 150 MM2 AL 12-20 KV

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONJUNTO DE
TERMINAC.INT.CABLE SECO 12/20 HASTA 240 MM2 EL QUE SE
INDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS. INCLUYE LA CONEXION
DE LATERMINACION A LA DISTRIBUCION DE MT, ASI COMO
LA PANTALLAAL CIRCUITO DE TIERRAY LA COLOCACION DE
1 O 2 BRIDAS. SE ENTIENDE POR FASE.

(UD) PUENTE 12|20KV 95 MM2 CT SUPERF.1 TRAFO 2 PUERTA
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE PUENTE 12|20KV
95 MM2 CT SUPERF.1 TRAFO 2 PUERTA

(UD) FUSIBLES 40A 25 KV PARA TRAFOS 630-1000 KVA
SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLES 40A 25 KV PARA
TRAFOS 630-1000 KVA.

(UD) TERMINACION PUENTE MT 24kV ENCHUF/ENCHUF
RECTA (TRAF)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINACION PUENTE MT
24KV ENCHUF/ENCHUF RECTA (TRAF)

(UD) PUENTE BT CT SUPERFICIE 1000KVA 2 PUERTAS

SUMNISTRO E INSTALACION DE PUENTE DE BT DESDE
TRANSFORMADOR A CBT, INCLUYENDO CONDUCTOR DE AL
0.6/1KV 240MM2, TERMINALES BIMETALICOS, BANDEJAY
SOPORTES DE SUJECCION . TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.

(UD) INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR CON
REFRIGERACION DE ACEITE DE 1.000KVA 20KV/B2.
COMPRENDE LA INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN
EL CT, CONEXION DE LOS CIRCUITOS DE MT, BT Y

1660,87000

2155,18000

408,45000

184,25000

60,49000

327,13000

338,36000

10607,12000

1.660,87

2.155,18

408,45

184,25

60,49

327,13

338,36

10.607,12
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TERMOMETRO, CONECTARATIERRA LATAPAYY CUBA DEL
TRANSFORMADOR, SACAR O PONER ACEITE DESMONTANDO
EL DEPOSITO SI ES NECESARIO, VOLVIENDOLO A MONTAR Y
DESPLAZAR PLACAS INDICADORAS. INCLUYE LA CARGA,
TRANSPORTE Y DESCARGA DEL TRANSFORMADOR.

(UD) CIRC.ALUMBR.Y PROTEC.CT SUPERF.1 TRAFO 1
PUERTA

SUMINISTRO E INSTALACION DEL ALUMBRADO INTERIOR
DEL CENTRO DE TRANSFORMACION. INCLUYENDO
LUMINARIA, INTERRUPTOR ESTANCO, CONDUCTOR DE CU
AISLADO 750V 2.5MM2 Y TUBO PVC RIGIDO, INCLUSO
PEQUENO MATERIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y
CONEXIONADO.

(ud) COLOC.CAJA REVISION RESISTENCIAS TOMA TIERRA

SUMNISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PAT. FIJACION DE
LA CAJAEN PARED, MEDIANTE TACOS Y TORNILLOS, O EN
APOYO, MEDIANTE HERRAJE AL EFECTO Y TORNILLOS,
CONFECCION DEL VARILLAJE Y SU CONEXION A TODOS LOS
ELEMENTOS. INCLUYE LAAPORTACION DE TACOS Y/O
TORNILLERIA NECESARIA.

(ud) MEDIDAS DE RESISTENCIAS DE PAT EN CT O CTI
PUNTUAL

MEDICION DE LA O LAS RESISTENCIAS DE PUESTAA
TIERRA QUE TUVIERAEL CT O PT. LAS MEDICIONES DE
RESISTENCIAS DE PUESTAA TIERRA SE REALIZARAN DE LA
FORMAY CON LOS MEDIOS INDICADOS EN EL
PROCEDIMIENTO NEZ004 Y EN LA GUIA TECNICA NMZ002.

(UD) MANT.CT EDIFICIO EN DESCARGO TOTAL
VERIFICACION DE PIEZAS DE CONTACTO Y EMPALMES MT
Y BT. LIMPIAR VENTILACIONES, AISLAMIENTO EN GENERAL,
EMBARRADOS, TERMINACIONES,
TRANSFORMADOR, APARAMENTA EN GENERAL, ETC.
LIMPIEZA, RASCADO Y POSTERIOR PINTADO DE LOS
HERRAJES QUE LO REQUIERAN INCLUIDA "TRAPA"
DE ACCESO DE PERSONAL, CABINAS MINICAMARA,
ARMARIOS BT, ETC. SEGUIMIENTO DE LOS CIRCUITOS DE
MT, BT Y TIERRAS, REPARACION DE PEQUENAS ANOMALIAS.
CAMBIO DE PILOTOS INDICADORES DE TENSION Y DE
EQUIPOS DE MANIOBRA A DISTANCIAANOMALOS. APRIETE
DE FIJACIONES DE LAAPARAMENTA, ARMARIOS Y
EMBARRADOS AL SUELO O PAREDES Y NIVELADO DE
CELDAS DE MT. CONEXION DE TERMOMETRO AL
TRANSFORMADOR, VERIFICACION DE BATERIAS DE
ACUMULADORES. NORMALIZACION DE FUSIBLES MT Y BT.
ACTUALIZACION DE LA SENALIZACION EXTERIOR E
INTERIOR DEL CENTRO (PLACAS DE IDENTIFICACION DE
EQUIPOS Y CABLES, CARTEL DE PRIMEROS AUXILIOS
ADVERTENCIA DE RIESGO ELECTRICO, ETC.).
LIMPIEZA O CAMBIO DE LA BANQUETA DE MANIOBRA, SEGUN
PROCEDA. PEQUENAS INTERVENCIONES DE OBRA CIVIL
(TECHO, SUELO, PAREDES, BOCAS DE ENTRADA DE CABLES,
ETC.), ASI COMO EN LAS ESTRUCTURAS ASOCIADAS
(VENTILACIONES, PUERTAS, TRAPAS, ESCALERAS, ETC.).
INCLUYE EL RETIRO DE MATERIALES DEL ALMACEN DE LA
EMPRESA DEL GRUPO Y LA DEVOLUCION DEL SOBRANTE O
DE DESMONTAJE.

(UD) EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B

107,16000

56,43000

5,65000

144,29000

71,32000

107,16

112,86

11,30

144,29

71,32
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Suministro y colocacién de Extintor de polvo ABC con eficacia
21A-113B para extincidon de fuego de materias sdlidas, liquidas,
productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de
agente extintor con soporte, manémetro y boquilla con difusor
segun norma UNE-23110, totalmente instalado segun CTE/DB-SI
4. Certificado por AENOR.

(UD) PERTIGA DE MANIOBRA AISLADA 36KV
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERTIGA DE MANIOBRA
AISLADA DE 36KV.

(US) INTERRUPTOR DE CORTE AUTOMATICO DE 4 SALIDAS
SUMNISTRO E INSTALACION DE CUADRO CON
INTERRUPTOR DE CORTE AUTOMATICO DE 1600A.

OBRACIVILCT

(Ud) OBRA CIVIL CT PREFAB. SUPERFICIE

SUMINISTRO E INSTALACION DE EDIFICIO
PREFRABRICADO DE SUPERFICIE PARA
CT ABONADO, INCLUYENDO EXCAVACION, RETIRO DE
ESCOMBROS A VERTEDERO
AUTORIZADAYY HORMIGONADO PARA EDIFICIO
PREFABRICADO. INCLUSO VALLADO
DE PROTECCION. SUMNISTRO E INSTALACION DE PUESTAA
TIERRA DE HERRAJE
Y DE SERVICIO, CON ELECTRODOS DE CU DE 2 M DE
LONGITUD Y CONDUCTOR
DE COBRE DESNUDO 50 MM2 Y AISLADO DE COBRE 35 MM2.
INCLUSO
MEDICION DE LAS RESISTENCIAS DE PUESTA A TIERRA QUE
TUVIERAEL CT. LAS
MEDICIONES DE RESISTENCIAS DE PUESTAA TIERRA SE
REALIZARAN DE LA FORMA
Y CON LOS MEDIOS.

INSTALACION BAJA TENSION
OBRACIVIL LSBT

(m) CANALIZACION BT 2T 160 mm.

Canalizacioén para red de Baja Tension con dos tubos de PVC de
D=160 mm., con alambre guia, reforzado con hormigén
HM-20/P/20/ | N/mm2., y resto de zanja con arena, sin incluir
cables, incluso cama de arena, excavacion y rellenado de zanja.
Incluso suministro y colocacion de placa sefializadora y protectora
de lineas eléctricas, en PVC de color amarillo con inscripcion
riesgo eléctrico.

(UD) ARQUETA A1 CALZADA 1,5 M FUNDICION (CSE)

Construccion de Arqueta tipo A1 en calzada, i/ excavacion,
solera de 10 cm. de hormigén H-100, alzados de fabrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mortero de cemento,
con cerco y tapa cuadrada en hormigon.

OBRAELECTRICALSBT

(UD) PRUEBA RIGIDEZ CABLE SUBT. BT

102,86000

2968,67000

7514,17000

39,49000

453,35000

7,53000

102,86

2.968,67

7.514,17

1.579,60

1.360,05

22,59
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15

DESPLAZAMIENTO HASTA EL LUGAR DEL ENSAYO
REALIZACION DE TODAS LAS OPERACIONES NECESARIAS
PREVIAS PARA EFECTUAR LA VERIFICACION VERIFICACION
DE LA RIGIDEZ DIELECTRICA DEL CABLE (SE ENTIENDE LAS
3 FASES Y NEUTRO) NORMALIZACION DE LA INSTALACION
CUMPLIMENTACION DEL INFORME

(UD) TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150 SIN SUMINISTRO

SOLO INSTALACION DE 1C AL 3x240/150mm2. TENDIDO EN
ZANJAY EN TUBULARES HASTA 20 M. DISPONER DE LOS
MEDIOS NECESARIOS PARA EL TENDIDO. DESCARGAR LA
BOBINA CON GRUA, SITUANDOLA SOBRE UN EJE QUE
FACILITE SU DESARROLLO. NO SE CURVARA
INDEBIDAMENTE NI SE TENDERA, EL CABLE, A UNA
TEMPERATURA INFERIOR A 5 °C EVITANDO ROZAMIENTOS
PELIGROSOS DURANTE SU TENDIDO. INCLUYE SUMINISTRO
Y COLOCACION DE ABRAZADERA DE FORMA QUE AGRUPE
LAS FASES DE UN MISMO CIRCUITO EN EL INTERIOR DE LA
ZANJA. SE SELLARA CON MASILLA LAS BOCAS DE LAS
TUBULARES OCUPADAS. SE UTILIZARAN RODILLOS AFIN DE
EVITAR ROZADURAS QUE PUEDAN DANAR EL AISLAMIENTO
DEL CABLE.EL SUMINISTRO DEL CABLE CORRE POR CUENTA
DE TRAGSA.

(UD) CONEX.CABLE SUBT.BT SUP.3X95-50 ABORNES O
C-TERMI

CORTAR CABLE A MEDIDA (TRES FASES Y NEUTRO), HACER
PUNTAS, COLOCAR TERMINAL PRENSADO, ENCINTAR Y
EMBORNAR. INCLUYE LA COLOCACION DE 1 O 2 BRIDAS EN
CASO DE SER NECESARIAS.

DESMONTAJE INST. EXISTENTE BT

(UD) DESCONEXION C.SUBT. BT SUP.4X50 DE BORNES O
TERMIN

DESCONEXION DEL CABLE SUBTERRANEO BT SUPERIOR A
4X50 MM2 DE BORNES O TERMINALES EN ARMARIOS DE
DISTRIBUCION O CAJAS GENERALES DE PROTECCION.

(UD) DESMONTAJE CUADRO DE PROTECCION

DESMONTAJE DE CUADRO DE PROTECCION DE BT O CAJA
GENERAL DE PROTECCION. INCLUYE EL ARRANQUE Y
DEVOLUCION O RETIRADA A VERTEDERO.

DESMONTAJE Y REPARACIONES

(ud) Desconexién y Desmontaje C.T. 400 kvas existente.
Desconexion y Desmontaje C.T. 400 kvas existente, para su
posterior retirada.

(m.l.) Retirada y reposicion Poste aereo de linea eléctrica
existente.

Retirada y reposicién de metro lineal de poste intermedio aereo
tipo Apoyo metalico galvanizado 1200 kg. 15 m. de altura total,
para linea doble circuito, norma UNE 207017, crucetas
normalizadas, dafiado, de linea eléctrica existente. Incluye la
desconexion y el conexionado necesarios a tal fin, dejando la
instalacion y cableado en perfecto estado para su puesta en
servicio. Incluye la retirada del poste existente.

1,64000

7,53000

7,53000

22,60000

203,37000

237,83000

2.132,00

22,59

7,53

22,60

203,37

3.567,45
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(m.l.) TENDIDO CIRCUITO 3XLA-56

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR LAS56,
INCLUIDOS LOS EMPALMES,
UNIONES ELECTRICAS, TENSADO, ENGRAPADO,
RETENCIONADOS CON COLOCACION
DE COLLARINES. TAMBIEN LA COLOCACION DE
PROTECCIONES PARA CRUCES
(PORTERIAS) QUE SEAN NECESARIAS. INCLUYE EL
TRANSPORTE Y DEVOLUCION
DE LAS BOBINAS.
INCLUIDO CONDUCTORES ENGRASADOS.

7,20000 1.800,00

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (I.V.A. no incluido)

116.312,54 €

Observaciones: TRAGSA se reserva el derecho de aumentar o disminuir el nimero de unidades contratadas en cuyo caso se

aumentara o disminuira el importe total del contrato, manteniéndose el precio unitario.

POR EL CONTRATISTA

POR TRAGSA
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