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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN 
 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS E 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LA OBRA DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LOS 

REGADÍOS DE LA ZONA SUDOESTE DE TENERIFE EN LOS TTMM DE ADEJE, GUÍA DE 

ISORA Y SANTIAGO DEL TEIDE 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Tragsa va a recibir el encargo de la Consejería de Agricultura Ganadería y Aguas del Gobierno de Canarias para 

realizar las obras de modernización y mejora de los regadíos de la zona sudoeste de Tenerife (rede de aguas 

depuradas). 

Mediante el presente expediente se quiere tramitar la contratación de la ejecución del movimiento de tierras e 

instalación de tuberías para dichas obras. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Atendiendo al tipo de contrato y al valor estimado del mismo, la contratación de estos trabajos se realizará por 

procedimiento abierto simplificado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y DE SU IGIC, ASÍ 

COMO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación se obtiene del cuadro de precios descompuestos del presupuesto del proyecto. 

Del estado de mediciones se han obtenido las mediciones de las partidas a ejecutar. 

A continuación, se relacionan las unidades objeto de contratación, su medición y el precio unitario de cada una de 

ellas. 

Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

LOTE 1 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN RAMAL PRINCIPAL RV4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.550,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, 

en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil, por vías 

libre de tráfico y de servicios y donde el rendimiento se 

considera óptimo para la maquina a utilizar. 

6,11 15.580,50 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

505,00 m³ Plus por excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 

m de profundidad, con empleo de retroexcavadora hidráulica 

de ruedas, en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil. 

En zonas de tráfico intenso. 

1,83 924,15 

595,00 m³ Plus por excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 

m de profundidad, con retroexcavadora hidráulica de ruedas, 

hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, 

medido sobre perfil. En trabajos nocturnos. 

1,66 987,70 

1.925,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 

retroexcavadora de ruedas y martillo hidráulico, hasta 4 m de 

profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluido 

extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 

49,98 96.211,50 

340,00 m³ Plus por excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 

m de profundidad, con empleo de retroexcavadora de ruedas y 

martillo hidráulico, en terreno roca, medido sobre perfil. En 

zonas de tráfico intenso. 

14,99 5.096,60 

620,00 m³ Plus por excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 

retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de 

profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida 

extracción de los materiales excavados a pie de zanja. En 

trabajos nocturnos 

37,55 23.281,00 

13,50 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m 

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de 

profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para 

cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 

63,82 861,57 

5.030,00 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,45 2.263,50 

940,00 m³ Plus por carga mecánica, transporte D<= 5 m. Vías de alta 

intensidad de tráfico 

0,13 122,20 

1.420,00 m³ Plus por carga mecánica, transporte D<= 5 m. Nocturno 0,08 113,60 

5.030,00 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión 

basculante, en el interior de la obra hasta zona de acopios a 

una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido 

el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 

incluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de 

dificultad por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y 

con camiones de pequeño tonelaje. 

2,92 14.687,60 



 
 
 
 

3 
 

Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

5.256,00 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 

acero, incluso premarcaje. 

1,67 8.777,52 

96,00 m Plus por corte de pavimento asfaltico mediante máquina de 

disco de acero, incluso premarcaje ejecutado en horario 

nocturno 

0,61 58,56 

3.735,00 m² Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado 

asfáltico en calzada y cargas de escombros sobre camión y 

transporte a lugar de acopio. 

7,54 28.161,90 

1.120,00 m² Plus por demolición mecánica de pavimento de hormigón o 

aglomerado asfáltico en calzada, con cargas de escombros 

sobre camión y transporte a lugar de acopio. Trabajos en 

horario nocturno. 

2,13 2.385,60 

930,00 m³ Construcción de cama de tuberías con zahorra natural (todo en 

uno) procedente de cantera, extendida en el interior de la 

zanja. Zahorra natural aportada por TRAGSA en lugar de 

acopio. 

7,87 7.319,10 

30,00 m³ Relleno de zanjas con zahorra natural (todo en uno) 

procedente de cantera. Con riego y compactación de la misma 

por tongadas no superiores a 30 cm. Zahorra natural aportada 

por TRAGSA en lugar de acopio. 

16,79 503,70 

1.160,00 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 

material seleccionado mediante criba, procedente de las 

propias excavaciones, transportado desde una distancia 

máxima de 3 km. 

16,20 18.792,00 

1.810,00 m³ Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase ZA-25, como 

material de aporte, incluso compactación y riego superficial de 

curado.  

Subbase y cemento aportados por TRAGSA en lugar de acopio. 

22,09 39.982,90 

1.600,00 m³ Plus por relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase 

como material de aporte, desarrollado en trabajos nocturnos, 

incluso compactación y riego superficial de curado.  

Subbase y cemento aportados por TRAGSA en lugar de acopio. 

 

 

 

 

5,73 9.168,00 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

9,00 m³ Relleno de zanjas con suelo-cemento, con material 

seleccionado y cribado procedente de las excavaciones, 

desarrollado en áreas con alta densidad de servicios y/o 

tráfico de vehículos y personas, incluso compactación y riego 

superficial de curado. Cemento aportado por TRAGSA. 

28,08 252,72 

48,00 m³ Vertido y curado de hormigón en masa HM-20/B/20/I, en 

zanjas y forros de tubería, incluidos encofrado y desencofrado. 

Hormigón aportado por TRAGSA. 

28,64 1.374,72 

162,00 m³ Encofrado y desencofrado, vertido y curado de hormigón en 

masa HM-20/B/20/I, en anclajes de tubería en zanja. 

Hormigón aportado por TRAGSA. 

69,26 11.220,12 

7,00 ud Instalación de pozo de registro circular, de diámetro interior 

de 1,10m, con parte fija, constituido por cono superior 

formado por pieza asimétrica prefabricada de hormigón de 

espesor 0,20 m de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de 

fundición dúctil ø 600-850 ventilada y pates de acero. Incluye 

mano de obra y medios mecánicos y auxiliares para su 

colocación. 

Conos, tapas y acero aportados por TRAGSA. 

88,74 621,18 

6,30 m Instalación de pozo de registro circular de diámetro interior 

110 mm, parte inferior e intermedia variable, espesor 20 cm, 

realizado por aros prefabricados de hormigón (2 uds por 

metro), totalmente terminado, incluso pates de acero. Incluye 

mano de obra y medios mecánicos y auxiliares para su 

colocación.  

Cono y acero aportados por TRAGSA. 

151,17 952,37 

1,00 ud Construcción de arqueta para caudalímetro o válvula de corte 

ø 400, de dimensiones interiores 2,00 x 1,50 m, incluso tapa y 

cerco de fundición dúctil ø 600-850 y pates de polipropileno. 

Encofrado y desencofrado. Incluye mano de obra y medios 

necesarios para su construcción.  

Material aportado por TRAGSA, excepto material encofrados. 

 

 

 

 

1.818,00 1.818,00 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

2.136,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 400 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30. Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

16,86 36.012,96 

798,00 m Plus por instalación de tubería de fundición dúctil, ø 400 mm, 

clase C30, colocada en horario nocturno. Incluye transporte de 

tubería desde lugar de acopio hasta emplazamiento final. 

Tubería y uniones flexibles aportadas por TRAGSA. 

6,55 5.226,90 

1.092,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 350 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 30, Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

14,71 16.063,32 

78,00 m Plus por instalación de tubería de fundición dúctil, ø 350 mm, 

clase C30, colocada en horario nocturno. Incluye transporte de 

tubería desde lugar de acopio hasta emplazamiento final. 

Tubería y uniones flexibles aportadas por TRAGSA. 

5,72 446,16 

1,00 ud Punto de corte de ramal principal RV4 (P144) mediante 

válvula de mariposa de DN 400mm y conexión a ramal RV4.3 

mediante válvula de mariposa DN 250 mm. Incluye montaje de 

TE 400/250 BBB, carretes de desmontaje de DN 400 y 250 y 

piezas especiales en fundición de entrada y salida de arqueta. 

Juntas y tornillos solamente colocada y terminada. Incluye 

mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA. 

736,67 736,67 

1,00 Ud Punto de corte de ramal principal RV4 (P150) mediante 

válvula de mariposa de DN 350mm y conexión a ramal RV4.5 

mediante válvula de compuerta DN 200 mm. Incluye montaje 

de TE 350/200 BBB, carretes de desmontaje de DN 350 y 200 y 

piezas especiales en fundición de entrada y salida de arqueta. 

Juntas y tornillos solamente colocada y terminada. Incluye 

mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA. 

 

501,19 501,19 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

1,00 Ud Conexión a red general de FD DN600 en P58 de la traza. Con 

corte de tubería principal y montaje de TE 600/400 EEB y 

junta GGS DN 600.colocado y montado en obra, en terrenos de 

adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén 

ni extendido de tierras. Todo ello se valorará aparte según las 

necesidades del proyecto. Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

619,13 619,13 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición, EEE, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones ø 400/300 mm, instalada Te EEE de 

fundición dúctil de 400mm de diámetro, con salida recta en 

sistema de enchufe DN300 y unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, colocado y montado en obra, Incluye 

mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA.  

103,24 103,24 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición, EEE unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 400 mm de diámetro, con 

derivación en DN 250 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición EEB, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 400 mm de diámetro, con salida 

recta en brida DN250 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición EEB, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 400 mm de diámetro, con salida 

recta en brida DN200 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

2,00 Ud Instalación de Te de fundición EEE, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 400 mm de diámetro, con salida 

recta en enchufe DN150 y unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, presión de trabajo colocado y montado 

en obra, Incluye mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. 

Material aportado por TRAGSA. 

 

71,13 142,26 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

2,00 Ud Instalación de Te de fundición EEB, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones de 400 mm de diámetro, con salida 

recta en brida DN100 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 142,26 

3,00 Ud Instalación de Te de fundición EEB, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 400 mm de diámetro, con salida 

recta en brida DN080 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 213,39 

2,00 Ud Instalación de Te de fundición EEE, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 350 mm de diámetro, con salida 

recta en enchufe DN150 y unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 142,26 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición EEB, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 350 mm de diámetro, con salida 

recta en brida DN100 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición EEB, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones de 350 mm de diámetro, con salida 

recta en brida DN080 y unión mecánica mediante contrabridas 

y bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición EEE, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, de 300 mm de diámetro, con salida 

recta en enchufe DN250 y unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, colocado y montado en obra, Incluye 

mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

26,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 1.849,38 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

14,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 350 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 

capacidad portante, Incluye mano de obra, medios mecánicos y 

auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 995,82 

2,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 

capacidad portante, Incluye mano de obra, medios mecánicos y 

auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 142,26 

1,00 Ud Instalación de reducción de fundición, unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, con sistema de conexión 

mediante enchufe con dos acoples de 400-350/300/250 mm 

de diámetro colocado y montado en obra, Incluye mano de 

obra, medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por 

TRAGSA. 

103,24 103,24 

1,00 Ud Instalación de reducción de fundición, unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, ø 350 mm, con sistema de 

conexión mediante enchufe con dos acoples de 350-

300/250/200 mm de diámetro colocado y montado en obra, 

Incluye mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

4,00 Ud Instalación de reducción fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, ø 250 mm, con unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, de 250-200/150/125 mm de 

diámetro, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 284,52 

4,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 150 a acero galvanizado ø 

6" compuesta por brida-enchufe ø 150 y brida soldar ø 6", 

ambos PN 16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

62,51 250,04 

1,00 Ud Instalación de caudalímetro electromagnético ø 400 mm PN 16 

prec. 0,25% KR bat, con accesorios de conexión, colocado, 

probado y ajustado. Incluye mano de obra, medios mecánicos y 

auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

 

742,42 742,42 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

1,00 Ud Instalación de válvula mariposa, de, 1,6 MPa embridadas, de 

diámetro 400 mm, instalada. Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

93,77 93,77 

1,00 Ud Instalación de válvula mariposa, 1,6 MPa embridada, de 

diámetro 250 mm, Incluye mano de obra, medios mecánicos y 

auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

65,14 65,14 

2,00 Ud Instalación de desagües en tubería principal en punto bajo en 

diámetro 100mm compuesto por válvula de compuerta D=100 

mm y tramo de tubería de AG Ø4" de 3 m con salida a barranco 

o zona de derrame. Incluye mano de obra, medios mecánicos y 

auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

56,01 112,02 

6,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, de 1.6 MPa, con válvula de 

compuerta, de paso total diámetro 80 mm, en su unión a la 

tubería principal colocada. Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

47,34 284,04 

5,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, 1.6 MPa, con válvula de 

esfera de corte y parte proporcional de piezas especiales, 

instalada Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, 

cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, con 

válvula de esfera Ø2" y parte proporcional de piezas 

especiales, colocada. Incluye mano de obra, medios mecánicos 

y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

37,86 189,30 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IGIC) LOTE Nº1 357.477,91 

LOTE 2 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EN RAMALES SECUNDARIOS RV4-1, RV4-2, RV4-3, RV4-4 y RV4-5 

RV4-1 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

130,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, 

en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil, por vías 

libre de tráfico y de servicios y donde el rendimiento se 

considera óptimo para la maquina a utilizar. 

6,11 794,30 

90,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 

retroexcavadora de ruedas y martillo hidráulico, hasta 4 m de 

profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluido 

extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 

 

49,98 4.498,20 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

13,50 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m 

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de 

profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para 

cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 

63,82 861,57 

240,00 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,45 108,00 

240,00 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión 

basculante, en el interior de la obra hasta zona de acopios a 

una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido 

el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 

incluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de 

dificultad por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y 

con camiones de pequeño tonelaje. 

2,92 700,80 

45,00 m³ Construcción de cama de tuberías con zahorra natural (todo en 

uno) procedente de cantera, extendida en el interior de la 

zanja. Zahorra natural aportada por TRAGSA en lugar de 

acopio. 

7,87 354,15 

INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

192,00 m Instalación de tubería de fundición dúctil, de 250 mm de 

diámetro nominal, y Clase de Presión C 40. Incluye transporte 

de tubería desde lugar de acopio hasta emplazamiento final. 

Tubería y uniones flexibles aportadas por TRAGSA. 

11,08 2.127,36 

4,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 200 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

8,35 33,40 

2,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

 

71,13 142,26 

1,00 Ud Instalación de reducción de fundición, unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, ø 300 mm, de 300-

250/200/150 mm de diámetro colocado y montado en obra, 

Incluye mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

1,00 Ud Instalación de reducción fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, ø 250 mm, con unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, de 250-200/150/125 mm de 

diámetro, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 200 a acero galvanizado ø 

8" compuesta por brida-enchufe ø 200 y brida soldar ø 8", 

ambos PN 10/16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de 

obra, medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por 

TRAGSA. 

94,80 94,80 

2,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, 1.6 MPa, con válvula de 

esfera de corte y parte proporcional de piezas especiales, 

instalada Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, 

cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, con 

válvula de esfera Ø2" y parte proporcional de piezas 

especiales, colocada. Incluye mano de obra, medios mecánicos 

y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

37,86 75,72 

3,00 ud Arqueta de registro telefonía tipo M, de hormigón, de 

dimensiones interiores 30x30x40 cm, con paredes y fondo de 

hormigón HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor, con registro 

peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, enfoscada y 

bruñida interiormente y fondo de arena, totalmente terminada. 

Incluye mano de obra, materiales, excavación y registro 

peatonal de 400x400 mm, tapa y marco, fundición dúctil, B-

125, según UNE-EN 124. 

 

221,97 665,91 

380,00 m Canalización con tubería LDPE ø 40 mm - 0,4 MPa, incluso 

alambre guía colocado. Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Tubería aportada por TRAGSA. 

2,17 824,60 

RV4-2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

350,00 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías de hasta 1,5 m de 

profundidad en zonas de difícil maniobrabilidad con 

minirretroexcavadora, en terreno en tránsito-compacto, 

medido sobre perfil. 

 

22,89 8.011,50 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

350,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, en zonas de 

difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo 

hidráulico, hasta 1,5 m de profundidad, en terreno roca, 

medido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales 

excavados a pie de zanja. 

77,36 27.076,00 

13,50 m³ Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de 

profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para 

cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 

 

63,82 861,57 

584,00 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 

acero, incluso premarcaje. 

1,67 975,28 

630,00 m² Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado 

asfáltico en calzada y cargas de escombros sobre camión y 

transporte a lugar de acopio. 

7,54 4.750,20 

115,00 m³ Construcción de cama de tuberías con zahorra natural (todo en 

uno) procedente de cantera, extendida en el interior de la 

zanja. Zahorra natural aportada por TRAGSA en lugar de 

acopio. 

7,87 905,05 

420,00 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 

material seleccionado mediante criba, procedente de las 

propias excavaciones, transportado desde una distancia 

máxima de 3 km. 

 

16,20 6.804,00 

INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

138,00 m Instalación de tubería de fundición dúctil, de 250 mm de 

diámetro nominal, y Clase de Presión C 40. Incluye transporte 

de tubería desde lugar de acopio hasta emplazamiento final. 

Tubería y uniones flexibles aportadas por TRAGSA. 

11,08 1.529,04 

456,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 150 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

 

 

 

6,91 3.150,96 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

1,00 Ud Instalación de Te de fundición EEE, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, ø 250/250 mm, instalada Te de 

fundición dúctil EEE de 250 mm de diámetro, con salida recta 

en enchufe DN250 y unión mecánica mediante contrabridas y 

bulones, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

9,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 640,17 

1,00 Ud Instalación de reducción de fundición, unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, ø 300 mm, de 300-

250/200/150 mm de diámetro colocado y montado en obra, 

Incluye mano de obra, medios mecánicos y auxiliares. Material 

aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de reducción fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, ø 250 mm, con unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, de 250-200/150/125 mm de 

diámetro, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 250 a acero galvanizado ø 

10" compuesta por brida-enchufe ø 250 y brida soldar ø 10", 

ambos PN 10/16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de 

obra, medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por 

TRAGSA. 

129,86 129,86 

1,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 150 a acero galvanizado ø 

6" compuesta por brida-enchufe ø 150 y brida soldar ø 6", 

ambos PN 16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

62,51 62,51 

2,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, 1.6 MPa, con válvula de 

esfera de corte y parte proporcional de piezas especiales, 

instalada Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, 

cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, con 

válvula de esfera Ø2" y parte proporcional de piezas 

especiales, colocada. Incluye mano de obra, medios mecánicos 

y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

37,86 75,72 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

RV4-3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

115,00 m³ Excavación mecánica de zanja para tuberías de hasta 1,5 m de 

profundidad en zonas de difícil maniobrabilidad con 

minirretroexcavadora, en terreno en tránsito-compacto, 

medido sobre perfil. 

22,89 2.632,35 

115,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, en zonas de 

difícil maniobrabilidad, con miniretroexcavadora y martillo 

hidráulico, hasta 1,5 m de profundidad, en terreno roca, 

medido sobre perfil. Incluido extracción de los materiales 

excavados a pie de zanja. 

77,36 8.896,40 

13,50 m³ Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de 

profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para 

cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 

63,82 861,57 

232,00 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 

acero, incluso premarcaje. 

1,67 387,44 

240,00 m² Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado 

asfáltico en calzada y cargas de escombros sobre camión y 

transporte a lugar de acopio. 

7,54 1.809,60 

55,00 m³ Construcción de cama de tuberías con zahorra natural (todo en 

uno) procedente de cantera, extendida en el interior de la 

zanja. Zahorra natural aportada por TRAGSA en lugar de 

acopio. 

7,87 432,85 

100,00 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 

material seleccionado mediante criba, procedente de las 

propias excavaciones, transportado desde una distancia 

máxima de 3 km. 

 

16,20 1.620,00 

INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

234,00 m Instalación de tubería de fundición dúctil, de 250 mm de 

diámetro nominal, y Clase de Presión C 40. Incluye transporte 

de tubería desde lugar de acopio hasta emplazamiento final. 

Tubería y uniones flexibles aportadas por TRAGSA. 

 

 

 

11,08 2.592,72 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

6,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 200 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

 

8,35 50,10 

2,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 250 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

 

71,13 142,26 

2,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

 

60,74 121,48 

1,00 Ud Instalación de reducción fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, ø 250 mm, con unión mecánica 

mediante contrabridas y bulones, de 250-200/150/125 mm de 

diámetro, colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

 

71,13 71,13 

1,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 200 a acero galvanizado ø 

8" compuesta por brida-enchufe ø 200 y brida soldar ø 8", 

ambos PN 10/16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de 

obra, medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por 

TRAGSA. 

 

94,80 94,80 

2,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, 1.6 MPa, con válvula de 

esfera de corte y parte proporcional de piezas especiales, 

instalada Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, 

cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, con 

válvula de esfera Ø2" y parte proporcional de piezas 

especiales, colocada. Incluye mano de obra, medios mecánicos 

y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

 

37,86 75,72 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

RV4-4 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

55,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, 

en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil, por vías 

libre de tráfico y de servicios y donde el rendimiento se 

considera óptimo para la maquina a utilizar. 

6,11 336,05 

35,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 

retroexcavadora de ruedas y martillo hidráulico, hasta 4 m de 

profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida 

extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 

49,98 1.749,30 

13,50 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m 

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de 

profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para 

cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 

63,82 861,57 

100,00 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,45 45,00 

100,00 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión 

basculante, en el interior de la obra hasta zona de acopios a 

una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido 

el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 

incluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de 

dificultad por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y 

con camiones de pequeño tonelaje. 

2,92 292,00 

160,00 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 

acero, incluso premarcaje. 

1,67 267,20 

85,00 m² Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado 

asfáltico en calzada y cargas de escombros sobre camión y 

transporte a lugar de acopio. 

7,54 640,90 

25,00 m³ Construcción de cama de tuberías con zahorra natural (todo en 

uno) procedente de cantera, extendida en el interior de la 

zanja. Zahorra natural aportada por TRAGSA en lugar de 

acopio. 

7,87 196,75 

50,00 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 

material seleccionado mediante criba, procedente de las 

propias excavaciones, transportado desde una distancia 

máxima de 3 km. 

16,20 810,00 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

60,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 300 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

14,71 882,60 

12,00 m Instalación de tubería de fundición dúctil, de 250 mm de 

diámetro nominal, y Clase de Presión C 40. Incluye transporte 

de tubería desde lugar de acopio hasta emplazamiento final. 

Tubería y uniones flexibles aportadas por TRAGSA. 

11,08 132,96 

2,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 400 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

71,13 142,26 

2,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 150 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

60,74 121,48 

1,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 150 a acero galvanizado ø 

6" compuesta por brida-enchufe ø 150 y brida soldar ø 6", 

ambos PN 16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de obra, 

medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

62,51 62,51 

2,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, 1.6 MPa, con válvula de 

esfera de corte y parte proporcional de piezas especiales, 

instalada Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, 

cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, con 

válvula de esfera Ø2" y parte proporcional de piezas 

especiales, colocada. Incluye mano de obra, medios mecánicos 

y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

37,86 75,72 

RV4-5 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

197,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 m de 

profundidad, con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad, 

en terreno tránsito-compacto, medido sobre perfil, por vías 

libre de tráfico y de servicios y donde el rendimiento se 

considera óptimo para la maquina a utilizar. 

6,11 1.203,67 



 
 
 
 

18 
 

Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

12,00 m³ Plus por excavación mecánica de zanjas para tuberías hasta 4 

m de profundidad, con retroexcavadora hidráulica de ruedas, 

hasta 4 m de profundidad, en terreno tránsito-compacto, 

medido sobre perfil. En trabajos nocturnos. 

1,66 19,92 

133,00 m³ Excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 

retroexcavadora de ruedas y martillo hidráulico, hasta 4 m de 

profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluido 

extracción de los materiales excavados a pie de zanja. 

49,98 6.647,34 

8,00 m³ Plus por excavación mecánica de zanjas para tuberías, con 

retroexcavadora y martillo hidráulico, hasta 4 m de 

profundidad, en terreno roca, medido sobre perfil. Incluida 

extracción de los materiales excavados a pie de zanja. En 

trabajos nocturnos 

37,55 300,40 

13,50 m³ Excavación manual zanja, terreno tránsito, p<= 1,3 m 

Excavación manual en zanja, picado y paleo, hasta 1,3 m de 

profundidad en terreno tránsito y zonas de difícil acceso. Para 

cimentaciones y obras de fábrica, medido sobre perfil. 

63,82 861,57 

365,00 m³ Carga mecánica, transporte D<= 5 m 0,45 164,25 

25,00 m³ Plus por carga mecánica, transporte D<= 5 m. Nocturno 0,08 2,00 

360,00 m³ Transporte de materiales sueltos en obra con camión 

basculante, en el interior de la obra hasta zona de acopios a 

una distancia máxima de 3 km de recorrido de carga, incluido 

el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga, sin 

incluir el importe de la pala cargadora. En condiciones de 

dificultad por realizarse por vías urbanas u horario nocturno y 

con camiones de pequeño tonelaje. 

2,92 1.051,20 

220,00 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 

acero, incluso premarcaje. 

1,67 367,40 

191,00 m² Demolición mecánica de pavimento de hormigón o aglomerado 

asfáltico en calzada y cargas de escombros sobre camión y 

transporte a lugar de acopio. 

7,54 1.440,14 

21,00 m² Plus por demolición mecánica de pavimento de hormigón o 

aglomerado asfáltico en calzada, con cargas de escombros 

sobre camión y transporte a lugar de acopio. Trabajos en 

horario nocturno. 

 

2,13 44,73 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

60,00 m³ Construcción de cama de tuberías con zahorra natural (todo en 

uno) procedente de cantera, extendida en el interior de la 

zanja. Zahorra natural aportada por TRAGSA en lugar de 

acopio. 

7,87 472,20 

220,00 m³ Relleno y compactado con medios mecánicos de zanjas con 

material seleccionado mediante criba, procedente de las 

propias excavaciones, transportado desde una distancia 

máxima de 3 km. 

16,20 3.564,00 

25,00 m³ Relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase ZA-25, como 

material de aporte, incluso compactación y riego superficial de 

curado.  

Subbase y cemento aportados por TRAGSA en lugar de acopio. 

22,09 552,25 

25,00 m³ Plus por relleno de zanjas con suelo-cemento, con subbase 

como material de aporte, desarrollado en trabajos nocturnos, 

incluso compactación y riego superficial de curado. Subbase y 

cemento aportados por TRAGSA en lugar de acopio. 

5,73 143,25 

INSTALACIÓN TUBERÍAS, VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS. 

306,00 m Instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 200 mm 

de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, Incluye 

transporte de tubería desde lugar de acopio hasta 

emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles aportadas por 

TRAGSA. 

8,35 2.555,10 

18,00 m Plus por instalación en zanja de tubería de fundición dúctil, de 

200 mm de diámetro nominal, y Clase de Presión C 40, en 

horario nocturno Incluye transporte de tubería desde lugar de 

acopio hasta emplazamiento final. Tubería y uniones flexibles 

aportadas por TRAGSA. 

3,23 58,14 

5,00 Ud Instalación de codo de fundición, unión mecánica mediante 

contrabridas y bulones, 10º<a<=90º, de 200 mm de diámetro, 

colocado y montado en obra, Incluye mano de obra, medios 

mecánicos y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

60,74 303,70 

1,00 Ud Instalación de Transición de F.D. ø 200 a acero galvanizado ø 

8" compuesta por brida-enchufe ø 200 y brida soldar ø 8", 

ambos PN 10/16, incluso junta y tornillos. Incluye mano de 

obra, medios mecánicos y auxiliares. Material aportado por 

TRAGSA. 

94,80 94,80 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

2,00 Ud Instalación de ventosa trifuncional, 1.6 MPa, con válvula de 

esfera de corte y parte proporcional de piezas especiales, 

instalada. Ventosa trifuncional de paso total diámetro 50 mm, 

cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, con 

válvula de esfera Ø2" y parte proporcional de piezas 

especiales, colocada. Incluye mano de obra, medios mecánicos 

y auxiliares. Material aportado por TRAGSA. 

37,86 75,72 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IGIC) LOTE Nº2 112.935,08 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (CON IGIC)  470.412,99 

 

El presupuesto base de licitación le corresponde un IGIC que asciende a la cantidad de 32.928,91 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE Nº 1 (SIN IGIC)  357.477,91 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE Nº2 (SIN IGIC)  112.935,08 

TOTAL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (SIN IGIC)  470.412,99€ 

IGIC 32.928,91 € 

TOTAL PRESUPUESTO IGIC INCLUIDO 503.341,90 € 

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA 

Las empresas licitantes deberán acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económica y técnica en los 

siguientes términos: 

Capacidad de obrar 

 Los licitadores españoles individuales podrán optar por acreditar su capacidad de obrar mediante: 

 Certificado de Clasificación de Contratistas expedido por la Junta Consultiva de Contratación 

Administrativa del Estado, que acredite que el licitador está clasificado para las obras del Grupo E 

(Hidráulicas), Subgrupo 7 (Obras hidráulicas sin cualificación específica), en las Categoría 3 o 

superior en caso de presentar oferta al lote nº1 o a ambos lotes, y categoría 1 o superior en caso de 

presentar oferta al lote nº 2. Este certificado deberá acompañarse de declaración responsable 

suscrita por el representante legal de la empresa que manifieste que las circunstancias reflejadas en 

el certificado no han experimentado variación. 
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Será prueba de la clasificación la inscripción en el ROLECSP, la clasificación será prueba suficiente de 

los siguientes aspectos: aptitud del empresario respecto de su personalidad y capacidad de obrar, 

representación, habilitación profesional o empresarial y demás circunstancias inscritas, así como de 

la concurrencia o no de prohibiciones para contratar que deban constar en el mismo. Idéntica prueba 

será la inscripción en un Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma.  

Asimismo, deberá presentar los apartados de la Declaración responsable de cumplimiento de 

requisitos mínimos (Anexo II) en lo que no esté inscrito y no pruebe dicha clasificación. 

 Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para licitar debidamente 

cumplimentada (Anexo II), y que refleje el cumplimiento de los requisitos requeridos en el presente 

pliego con los valores indicados en el mismo. 

 Acreditación de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA). Según se establece en la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, y en el Real 

Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla. 

Solvencia Económica y Financiera 

 Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los últimos 

tres disponibles no inferior a: 

 En caso de presentar oferta al lote Nº1 CIEN MIL EUROS (100.000,00 €) 

 En caso de presentar oferta al lote Nº2 CUARENTA MIL EUROS (40.000,00 €) 

Solvencia y documentación técnica 

 La solvencia técnica del empresario se acreditará a través de una declaración responsable, suscrita por el 

representante legal de la empresa, que indique que el licitador ha realizado al menos dos obras de 

tipología similar, durante los últimos diez años por un importe individual igual o superior al 25% del  

valor estimado del contrato. Dicha declaración deberá incluir relación de obras realizadas, alcance, año de 

la ejecución, cliente e importe de las mismas.  

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas se valorarán con arreglo a los dos criterios siguientes: 

- Precio (95%): Se otorgarán noventa y cinco (95) puntos a la oferta más económica, valorándose las 

demás conforme al resultado de la fórmula:  

𝑃𝑥 =  𝑃𝑚𝑎𝑥 − 100 ·  [
𝑂𝑥 −  𝑂𝑚𝑏

𝑂𝑚𝑏

] 
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Siendo Px la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox el 

importe de la oferta del licitador, y Omb el importe de la oferta más económica. 

- Mejora de plazo de ejecución de los trabajos (5%): se otorgarán hasta un total de cinco (5) puntos a 

la oferta que presente un menor plazo de ejecución de los trabajos, para lo cual deberán indicar el plazo 

de ejecución en días naturales desde la firma del acta de replanteo. La oferta que presente un menor 

plazo de ejecución recibirá cinco puntos, el resto de ofertas se valorarán de manera proporcional al plazo 

ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula:  

𝑀 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 ·  (𝑠
𝑡⁄ ) 

Siendo M = puntuación obtenida por la oferta valorada, Mmax = la puntuación máxima, s = menor plazo de 

ejecución de todos los incluidos en las ofertas recibidas y t = plazo de ejecución incluido en la oferta 

valorada. Las ofertas que no mejoren el plazo de ejecución máximo establecido en el pliego (240 días 

naturales, esto es 8 meses, en el caso de los trabajos del lote Nº 1 y de 120 días naturales, o 4 meses, en el 

caso de los trabajos del lote Nº 2) recibirán cero puntos. Las ofertas que superen los plazos establecidos 

en la presente licitación no se tendrán en cuenta. 

Se valora, por un lado, la oferta económica mediante una fórmula proporcional y, por otro lado, se valora de igual 

forma con una fórmula proporcional, la mejora del plazo de ejecución de los trabajos dada la premura existente en 

la finalización de las obras en las que se integran estos trabajos. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución de los trabajos: 

o Con el fin de garantizar que durante la ejecución de los trabajos se tienen en cuenta consideraciones de 

tipo medioambiental en aras de reducir los residuos generados y hacer un uso más eficiente de la energía 

y materiales empleados, la empresa adjudicataria deberá elaborar un manual de buenas prácticas 

ambientales que deberá ser conocido por todos los trabajadores que intervengan en la obra. El 

adjudicatario deberá presentar a TRAGSA la documentación acreditativa de que el manual se ha puesto 

en conocimiento de los trabajadores en el plazo máximo de 15 días desde el inicio de los trabajos. 

 

22 de enero de 2020 


