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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN 

 

OBJETO DE CONTRATACIÓN:  SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES, 

LEGALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU EJECUCIÓN EN LA OBRA DE TERMINACIÓN 

DEL EDIFICIO JUDICIAL DE NAVALCARNERO (MADRID) .  

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

TRAGSA ha recibido encargo de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid para ejecutar las obras de terminación del 

edificio judicial sito en la calle Ronda de San Juan y Camino de Casarrubios en el municipio de Navalcarnero (Madrid). 

Para poder acometer las obras de la encomienda es necesario adecuar la ejecución de las instalaciones a la situación actual del 

edificio, por lo que se precisa de nuevos proyectos de ejecución de las distintas instalaciones (eléctrica, fontanería, 

climatización, protección contra incendios e instalaciones especiales), así como la redacción de los proyectos definitivos de las 

mismas. Asimismo, es necesario el seguimiento durante la fase de obras para asegurar que las instalaciones se realizan 

conforme a normativa vigente. De modo que el servicio de asistencia técnica para la redacción de los proyectos, de ejecución y 

definitivos, así como el seguimiento de la fase de obras, constituye el objeto de contratación de la presente licitación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Atendiendo al tipo de contrato y al valor estimado del mismo, la contratación de estos trabajos se realizará por procedimiento 

abierto simplificado. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES 

La contratación de estos trabajos no es susceptible de división en lotes, ya que esto dificultaría la correcta ejecución del 

contrato. Los trabajos versan sobre una misma edificación, siendo necesario realizar la redacción del proyecto por un único 

equipo técnico para asegurar la compatibilidad y correcta ejecución de las distintas instalaciones, así como asegurar su 

correcta legalización. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y DE SU IVA, ASÍ COMO DEL VALOR 

ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación lo integra la contratación de las unidades de realización del proyecto de las distintas 

instalaciones, incluyendo cada una de ellas los distintos trabajos necesarios para la correcta redacción y ejecución de los 

proyectos y legalización de las instalaciones. 
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A continuación, se relacionan las unidades de obra objeto de contratación, su medición y el precio unitario de cada una de ellas: 

Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

(SIN IVA) 

IMPORTE 

TOTAL (sin 

IVA) 

1 Ud Asistencia técnica para los trabajos de instalaciones de fontanería, 

incluyendo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de la documentación existente sobre dichas instalaciones 

y análisis de la situación de partida, así como adecuación de las 

instalaciones al Proyecto. 

- Comprobación de los cálculos de la nueva instalación. 

- Redacción de proyecto ejecutivo de instalaciones de fontanería 

según alcance descrito en el pliego de la presente oferta para su 

posterior visado para posterior legalización de la instalación ante 

la autoridad competente, incluyendo el informe inicial, 

optimización de recursos y las visitas necesarias a ejecución de 

obra. 

- Asistencia técnica a la Dirección de Obra para la supervisión de las 

actuaciones y resolución de problemas que puedan surgir durante 

la ejecución del Proyecto de Arquitectura, mediante las visitas 

necesarias. 

- Redacción del Proyecto Definitivo (a excepción de los planos as-

built, que serán realizados por personal de TRAGSA) para la 

correspondiente legalización de la instalación. 

- Trámite de la instalación ante el correspondiente Organismo de 

Control Autorizado. 

4.204,00 4.204,00 

1 Ud Asistencia técnica para los trabajos de instalaciones de protección 

contra incendios, incluyendo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de la documentación existente sobre dichas instalaciones 

y análisis de la situación de partida, así como adecuación de las 

instalaciones al Proyecto. 

- Comprobación de los cálculos de la nueva instalación. 

- Redacción de proyecto ejecutivo de instalaciones de protección 

contra incendios según alcance descrito en el pliego de la presente 

oferta para su posterior visado para posterior legalización de la 

instalación ante la autoridad competente, incluyendo el informe 

inicial, optimización de recursos y las visitas necesarias a ejecución 

de obra. 

- Asistencia técnica a la Dirección de Obra para la supervisión de las 

actuaciones y resolución de problemas que puedan surgir durante 

la ejecución del Proyecto de Arquitectura, mediante las visitas 

necesarias. 

3.615,75 3.615,75 
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Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

(SIN IVA) 

IMPORTE 

TOTAL (sin 

IVA) 

- Redacción del Proyecto Definitivo (a excepción de los planos as-

built, que serán realizados por personal de TRAGSA) para la 

correspondiente legalización de la instalación. 

- Trámite de la instalación ante el correspondiente Organismo de 

Control Autorizado. 

1 Ud Asistencia técnica para los trabajos de instalaciones de electricidad 

(media y baja tensión), incluyendo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de la documentación existente sobre dichas instalaciones 

y análisis de la situación de partida, así como adecuación de las 

instalaciones al Proyecto. 

- Comprobación de los cálculos de la nueva instalación. 

- Redacción de proyecto ejecutivo de instalaciones de electricidad 

según alcance descrito en el pliego de la presente oferta para su 

posterior visado para posterior legalización de la instalación ante 

la autoridad competente, incluyendo el informe inicial, 

optimización de recursos y las visitas necesarias a ejecución de 

obra. 

- Asistencia técnica a la Dirección de Obra para la supervisión de las 

actuaciones y resolución de problemas que puedan surgir durante 

la ejecución del Proyecto de Arquitectura, mediante las visitas 

necesarias. 

- Redacción del Proyecto Definitivo (a excepción de los planos as-

built, que serán realizados por personal de TRAGSA) para la 

correspondiente legalización de la instalación. 

- Trámite de la instalación ante el correspondiente Organismo de 

Control Autorizado. 

14.199,31 14.199,31 

1 Ud Asistencia técnica para los trabajos de instalaciones de climatización, 

incluyendo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de la documentación existente sobre dichas instalaciones 

y análisis de la situación de partida, así como adecuación de las 

instalaciones al Proyecto. 

- Comprobación de los cálculos de la nueva instalación. 

- Redacción de proyecto ejecutivo de instalaciones de climatización 

según alcance descrito en el pliego de la presente oferta para su 

posterior visado para posterior legalización de la instalación ante 

la autoridad competente, incluyendo el informe inicial, 

optimización de recursos y las visitas necesarias a ejecución de 

obra. 

5.141,35 5.141,35 



 
 
 
 

4 
 

Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

(SIN IVA) 

IMPORTE 

TOTAL (sin 

IVA) 

- Asistencia técnica a la Dirección de Obra para la supervisión de las 

actuaciones y resolución de problemas que puedan surgir durante 

la ejecución del Proyecto de Arquitectura, mediante las visitas 

necesarias. 

- Redacción del Proyecto Definitivo (a excepción de los planos as-

built, que serán realizados por personal de TRAGSA) para la 

correspondiente legalización de la instalación. 

- Trámite de la instalación ante el correspondiente Organismo de 

Control Autorizado. 

1 Ud Asistencia técnica para los trabajos de instalaciones especiales (sistema 

de cableado estructurado de voz y datos, megafonía, Circuito cerrado de 

televisión, audiovisuales, etc...), incluyendo las siguientes actuaciones: 

- Revisión de la documentación existente sobre dichas instalaciones 

y análisis de la situación de partida, así como adecuación de las 

instalaciones al Proyecto. 

- Comprobación de los cálculos de la nueva instalación. 

- Redacción de proyecto ejecutivo de instalaciones especiales según 

alcance descrito en el pliego de la presente oferta para su posterior 

visado para posterior legalización de la instalación ante la 

autoridad competente, incluyendo el informe inicial, optimización 

de recursos y las visitas necesarias a ejecución de obra. 

- Asistencia técnica a la Dirección de Obra para la supervisión de las 

actuaciones y resolución de problemas que puedan surgir durante 

la ejecución del Proyecto de Arquitectura, mediante las visitas 

necesarias. 

- Redacción del Proyecto Definitivo (a excepción de los planos as-

built, que serán realizados por personal de TRAGSA) para la 

correspondiente legalización de la instalación.  

- Trámite de la instalación ante el correspondiente Organismo de 

Control Autorizado. 

2.213,18 2.213,18 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (EXCLUIDO IVA) 29.373,59 € 

 

Al presupuesto base de licitación le corresponde un IVA que asciende a la cantidad de 6.168,45 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 29.373,59 € 

IVA 6.168,45 € 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 35.542,04 € 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y/O LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS ELEGIDA 

La empresa adjudicataria deberá acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los siguientes términos: 

Solvencia Económica y Financiera 

 Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor de los últimos 

tres disponibles no inferior a TREINTA Y CINCO MIL EUROS (35.000,00 €). 

Solvencia técnica 

 Los licitadores deberán presentar la titulación habilitante del técnico que asumirá la Dirección de Ingeniería y el 

certificado de colegiación en el colegio oficial correspondiente. Solo se aportará la del técnico que asumirá la 

Dirección principal. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas se valorarán con arreglo a los dos criterios siguientes: 

- Precio (49%): Se otorgarán cuarenta y nueve (49) puntos a la oferta más económica, valorándose las demás 

conforme al resultado de la fórmula:  

𝑃𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 100 · [
𝑂𝑥 − 𝑂𝑚𝑏

𝑂𝑚𝑏
] 

Siendo Px la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox el importe de la 

oferta del licitador, y Omb el importe de la oferta más económica. 

- Reducción de los plazos de entrega (26%): se valorará con hasta veintiséis (26) puntos la reducción de los 

plazos de entrega de los documentos correspondientes a los proyectos de ejecución y proyecto definitivos, del 

siguiente modo: 

o Plazo de entrega de proyectos de ejecución (16%): se otorgarán hasta dieciséis (16) puntos a la oferta que 

proponga un menor plazo de entrega de los proyectos de ejecución de las diferentes instalaciones, para lo 

cual deberá indicar el plazo de entrega en días naturales, desde la formalización del contrato. La valoración 

parcial del as entregas de los distintos proyectos se realizará de la siguiente forma: 

 Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de electricidad (5%): se otorgarán cinco 

(5) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de la instalación de 

electricidad desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

𝐴 =  𝐴𝑚𝑎𝑥 . (𝑎
𝑡⁄ ) 
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Siendo A la puntuación obtenida por la oferta valorada, Amax la puntuación máxima, a el menor 

plazo de todos los incluidos en las ofertas recibidas y t el plazo incluido en la oferta valorada. Las 

ofertas que no mejoren el plazo de entrega del proyecto de ejecución establecido (15 días 

naturales para el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica) recibirán cero puntos. Las 

ofertas que superen el plazo máximo establecido no se considerarán válidas. 

 Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de fontanería (5%): se otorgarán cinco 

(5) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de la instalación de 

fontanería desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán empleando la 

fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación 

de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que no mejoren el plazo de 

entrega establecido en el pliego (15 días naturales para el proyecto de ejecución de la instalación 

de fontanería) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo.  

 Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de climatización (3%): se otorgarán 

tres (3) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de la instalación 

de climatización desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán empleando la 

fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación 

de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que no mejoren el plazo de 

entrega establecido en el pliego (25 días naturales para el proyecto de ejecución de la instalación 

de climatización) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo. 

 Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de protección contra incendios –PCI- 

(2%): se otorgarán dos (2) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del 

proyecto de la instalación de PCI desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se 

valorarán empleando la fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de 

ejecución de la instalación de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que 

no mejoren el plazo de entrega establecido en el pliego (30 días naturales para el proyecto de 

ejecución de la instalación de PCI) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo. 

 Plazo de entrega del proyecto de ejecución de las instalaciones especiales (1%): se otorgará un (1) 

punto a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de las instalaciones 

especiales desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán empleando la 

fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación 

de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que no mejoren el plazo de 

entrega establecido en el pliego (30 días naturales para el proyecto de ejecución de las 

instalaciones especiales) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo. 
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o Plazo de entrega del proyecto definitivo (10%): se otorgarán hasta diez (10) puntos a la oferta que proponga 

un menor plazo de entrega de los proyectos definitivos de las instalaciones, para lo cual deberá indicar el 

plazo de entrega en días naturales, desde la finalización de los trabajos de instalación por parte de TRAGSA, 

el plazo computará desde la comunicación por parte de TRAGSA a la empresa adjudicataria que los trabajos 

han finalizado. La valoración parcial del as entregas de los distintos proyectos se realizará de la siguiente 

forma: 

 Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad (3%): se otorgarán tres (3) 

puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de la 

instalación de electricidad desde la comunicación de la finalización de los trabajos de esta 

instalación por parte de TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

𝐵 =  𝐵𝑚𝑎𝑥  . (𝑏
𝑠⁄ ) 

Siendo B la puntuación obtenida por la oferta valorada, Bmax la puntuación máxima, b el menor 

plazo de todos los incluidos en las ofertas recibidas y s el plazo incluido en la oferta valorada. Las 

ofertas que no mejoren el plazo de entrega del proyecto de quince (15) días naturales recibirán 

cero puntos. Las ofertas que superen el plazo máximo establecido no se considerarán válidas. 

 Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de fontanería (3%): se otorgarán tres (3) 

puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de la 

instalación de fontanería desde la comunicación de la finalización de los trabajos por parte de 

TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el subcriterio “plazo 

de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”.  

 Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de climatización (2%): se otorgarán dos 

(2) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de la 

instalación de climatización desde la comunicación de la finalización de los trabajos por parte de 

TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el subcriterio “plazo 

de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”. 

 Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de protección contra incendios – PCI- (1%): 

se otorgará un (1) punto a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto 

definitivo de la instalación de PCI desde la comunicación de la finalización de los trabajos por 

parte de TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el 

subcriterio “plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”. 
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 Plazo de entrega del proyecto definitivo de las instalaciones especiales (1%): se otorgará un (1) 

punto a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de las 

instalaciones especiales de la comunicación de la finalización de los trabajos por parte de 

TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el subcriterio “plazo 

de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”.  

- Experiencia en redacción de proyectos de instalaciones de edificios de uso público (25%): Las ofertas que 

incluyan en su equipo personal con experiencia acreditada en redacción de proyectos de instalaciones de edificios de 

uso público cuyo PEM (presupuesto de ejecución material) de proyecto de construcción sea igual o superior a 

500.000 € recibirán hasta veinticinco (25) puntos. Para obtener puntuación con arreglo a este criterio deberán 

presentar en el sobre B de la oferta los certificados de buena ejecución de los trabajos realizados con estas 

características. Las ofertas recibirán cinco (5) puntos por cada trabajo de estas características que se acredite 

mediante certificado de buena ejecución, hasta un máximo de cinco trabajos (puntuación máxima: 5 x 5 = 25 puntos). 

Las ofertas que no acrediten la experiencia o no presenten los certificados acreditativos de haberlos realizado 

recibirán cero puntos.  

Se emplea, por un lado, una fórmula proporcional para evaluar el criterio económico. Por otro, se valora la reducción de los 

plazos de presentación de la documentación tanto de los proyectos de ejecución como de los proyectos definitivos de las 

distintas instalaciones, de forma que se pueda disponer de ellos con mayor rapidez. Se valora la experiencia en redacción de 

proyectos de instalaciones de edificios de uso público dadas las peculiares características del edificio. 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

Se establece la siguiente condición especial de ejecución de los trabajos: 

- Con el fin de garantizar que durante la vigencia del contrato se tienen en cuenta consideraciones de tipo 

medioambiental, a efectos de agilizar la gestión de los servicios a efectuar y a la reducción de papel será obligatorio 

para el adjudicatario la emisión de toda la documentación relacionada con el contrato de forma electrónica, a 

excepción de las entregas definitivas del proyecto de ejecución y proyecto definitivo para legalización de cada 

instalación. 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA DE MEDIOS  

Tragsa no dispone en la actualidad de medios para acometer este servicio. 

 

22 de abril de 2020 


