

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN

TSA0067831 SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA LA Balsa DE MOIXENT (VALENCIA) –ADIF

OBRA: 0739104 Balsa DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS Y CONDUCCIONES ASOCIADAS EN MARGEN DERECHA DEL PK 613+880. NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE LEVANTE. NUDO DE LA ENCINA–MOGENTE

Justificación de la contratación:

Con este contrato se pretende cubrir el “**SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA PARA LA Balsa DE MOIXENT (VALENCIA) –ADIF**”

Justificación del procedimiento de licitación:

Por razón de su valor estimado, este contrato estará sujeto al **PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO**, conforme a la LCSP del 8 de noviembre de 2017.

Se hace constar que no se está realizando fraccionamiento ni se está alterando el objeto del contrato, para eludir los requisitos de otra tramitación distinta.

Justificación de la no división en lotes:

No procede la división en lotes ya que el precio que puedan ofertar las distintas empresas interesadas en el suministro podrá ajustarse más, en función de las cantidades ofertadas. La división en lotes dificulta la correcta ejecución del contrato, en especial el control de calidad de la misma, por lo que es necesaria la adjudicación a un solo proveedor.

Justificación del cálculo del presupuesto de licitación:

El cálculo del presupuesto base de licitación está calculado en base a precios comerciales



ER-0885/1998 Tragsa
GA-2003/0120 Tragsa
ER-0970/1997 Tragsatec
GA-2004/0128 Tragsatec

LOTE UNICO			
Nº Uds. Estimadas	Descripción	Precio Unitario (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL (Sin IVA)
12	m3 Hormigón de planta HNE-15/spb/40, entregado en obra.	60,00	720,00
158	m3 Hormigón de planta HM-20/spb/20/I, entregado en obra.	60,00	9.480,00
85	m3 Hormigón de planta HA-25/B/20/I-IIa, entregado en obra.	63,00	5.355,00
24	m3 Suplemento por cargas incompletas (< 6 m3)	15,00	360,00
24	m3 Suplemento por acelerante de fraguado	3,00	72,00
24	m3 Suplemento por consistencia fluida	3,00	72,00
24	m3 Suplemento por hormigón para bombeo	3,00	72,00
10	m3 Suplemento por demora 15 min	15,00	150,00
230	m3 suplemento por gestión de residuos (m3 de hormigón servido)	1,00	230,00
48	m3 suplemento fibras polipropileno	4,00	192,00
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido)			16.703,00 €
Impuesto sobre el Valor Añadido			3.507,63 €
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN LOTE ÚNICO (IVA incluido)			20.210,63 €

Justificación de los criterios de solvencia:

Al tratarse de un PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, la solvencia no es exigible.

Por tratarse de un suministro no existe clasificación de empresas.

Justificación de los criterios de adjudicación:

Los criterios de adjudicación todos ellos objetivos y de valoración automática serán:

- **Precio:** Se otorgaran **100 puntos** a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de la fórmula:



ER-0885/1998 Tragsa
GA-2003/0120 Tragsa
ER-0970/1997 Tragsatec
GA-2004/0128 Tragsatec

$$P_x = P_{\max} - 100 \left[\frac{O_x - O_{mb}}{O_{mb}} \right]$$

Siendo P_x la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, P_{\max} la puntuación máxima, O_x el importe de la oferta del licitador, y O_{mb} el importe de la oferta más económica.

Dicho criterio es proporcional y vinculado al objeto del contrato, no buscan la restricción de la competencia al tratarse todos ellos de requisitos legales y por tanto no son discriminatorios.

Justificación de las condiciones especiales de ejecución:

Se consideran condiciones esenciales de ejecución del presente pliego las que a continuación se enumeran:

CONSIDERACIONES SOCIALES O RELATIVAS AL EMPLEO:

- Cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas (incluidos transportistas) o suministradores de materias primas necesarias para la fabricación de los productos que participen en la actuación objeto del contrato
- El tiempo máximo entre la carga en planta hasta su llegada a las obra será como máximo de 60 minutos, a fin de disponer de tiempo suficiente para el vertido del mismo según normativa, en caso de superar este tiempo el hormigón será rechazado.



ER-0885/1998 Tragsa
GA-2003/0120 Tragsa
ER-0970/1997 Tragsatec
GA-2004/0128 Tragsatec