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1. Justificacion de la contratacion.

Tragsa ha recibido el encargo por parte de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educacién y Cultura, para la construcciéon de mdédulos prefebricados para la implantacién de
un centro provisional de educacién infantil formado por 4 aulas dentro del Acuartelamiento
Santiago de Melilla.

Para poder acometer los trabajos descritos resulta necesario formalizar contrato de
"EJECUCION DE CUBIERTAS, CERRAMIENTOS Y OTROS ELEMENTOS EN LA FASE 02 Y FASE
03 DE LA IMPLANTACION DE UN CENTRO PROVISIONAL DE EDUCACION INFANTIL EN EL
ACUARTELAMIENTO SANTIAGO DE MELILLA".

Coédigo CPV: 44175000-7 (Paneles).

2. Justificacion del procedimiento de licitacion.

La modalidad de procedimiento elegido es ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, segun
naturaleza de contrato y valor estimado del mismo.

Este procedimiento no incurre en ningun tipo de fraccionamiento para eludir los requisitos de
otra tramitacion distinta.

3. Justificacion de la no division en lotes del contrato.

No se ha dividido el contrato en diversos lotes debido a que dificultaria la correcta ejecucion
del contrato.

4. Justificacion del calculo del presupuesto base de licitacion y de su IPSI, asi como del
valor estimado del contrato.

4.1- El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION se ha calculado a partir de los precios de la Tarifa
Tragsa.

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 37.036,58 €.
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IPSI
unit. (IPSI |no incluido)
no
incluido)

691 m? Instalacion de Cubierta formada por panel 9,215 6.367,56

aislante de chapa de acero en perfil comercial
tipo sandwich con dos laminas prelacadas de
0,60 mm con nucleo de espuma de poliuretano
de 40 kg/m? con un espesor total de 50 mm,
sobre correas metalicas incluso p.p. de solapes,
accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad,
medios auxiliares y elementos de seguridad.
Medida en verdadera magnitud, deduciendo
huecos de méas de 2 m?. EL PANEL SANDWICH
SERA SUMINISTRADO POR TRAGSA. eL. RESTO
DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

620 m? Instalacion de Chapa de revestimiento para 5,2155 3.233,61
cubierta de acero prelacado estandar
autoportante de 0.6 mm, ejecutada sobre
estructura de cubierta. LA CHAPA DE ACERO
SERA SUMINISTRADO POR TRAGSA. eL. RESTO
DE MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

96 m Instalacion de Remate para cumbrera de 5,2155 500,69
cubierta de paneles de acero, mediante chapa
plegada de acero, con acabado galvanizado,
parte proporcional de barrera de vapor, clips
de sujecidn, incluidas las piezas cortaviento del
mismo acabado de la chapa y los perfiles y
elementos de fijacion, de 0,8 mm de espesor,
40 cm de desarrollo y 3 pliegues, con junta de
estanqueidad. Totalmente instalado, incluye
medios auxiliares y todo lo necesario para su
correcta ejecucién. LA CHAPA DE ACERO SERA
SUMINISTRADO POR TRAGSA. el. RESTO DE
MATERIALES 'Y MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
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N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit. (IPSI
no
incluido)

Importe (IPSI
no incluido)

DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

508,42

Instalacion de Canalén oculto de chapa de
acero galvanizado de 0.6 mm. LA CHAPA DE
ACERO SERA SUMINISTRADO POR TRAGSA. eL
RESTO DE MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA  SERAN POR  CUENTA DEL
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

5,2155

2.651,66

ud

Suministro y colocacion de gargola de PVC con
tubo de salida de 90x90 mm2, y 375 mm de
largo, soldada bajo la impermeabilizacion.
Totalmente instalado, incluye medios
auxiliares y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA  SERAN POR  CUENTA DEL
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

17,575

140,60

219,92

Instalacion de Mimbel de remate de chapa de
acero plegada con acabado prelacado, de 0,6
mm de grosor, 15 cm de desarrollo, comu
maximo, con 2 pliegues, pera minvel, colocado
amb fijaciones mecanicas, con perfiles
conformados de estanqueidad, y sellado.
Totalmente instalado, incluye medios
auxiliares y todo lo necesario para su correcta
ejecucion. LA CHAPA DE ACERO SERA
SUMINISTRADO POR TRAGSA. eL. RESTO DE
MATERIALES 'Y MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

5,2155

1.146,99

20

Sumidero sifénico de poliamida reforzada con
fibra de vidrio de didmetro 84 mm con tapa
antigrava metdlica, colocada con fijaciones
mecanicas. TODOS LOS MATERIALES Y
MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCION DE LA UNIDAD DE

32,0625

641,25
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IPSI
unit. (IPSI |no incluido)
no
incluido)

OBRA  SERAN POR CUENTA DEL
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

4 u Linea de anclaje de cable de acero, con 352,032 1.408,13
dispositivo anticaidas deslizante, de 20 m de
longitud, para asegurar a un operario,
compuesta por 4 placas de anclaje y 1 linea de
anclaje flexible, un dispositivo anticaidas
deslizante; un tensor con mecanismo de
bloqueo antirretorno; conjunto de un
sujetacables y un terminal manual de acero
inoxidable; y 20 m de cable, de acero
galvanizado, de 8 mm de diametro, con
prensado terminal con casquillo de cobre y
guardacable en un extremo. TODOS LOS
MATERIALES 'Y MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

796 m? Instalacion de Cerramiento en fachada de 11,6185 9.248,33
panel vertical tipo sandwich formado por: dos
laminas de acero prelacado en perfil comercial
de 0,60 mm y nucleo central de espuma de
poliuretano de 40 kg/m? con un espesor total
de 40 mm sobre estructura auxiliar metalica,
incluso p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios
de fijacion, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad.
Construido segun norma NTE-QTG. Medido
deduciendo huecos superiores a 1,00 m?. (No
incluye los medios de elevacion, ni estructura
auxiliar portante). EL PANEL SANDWICH SERA
SUMINISTRADO POR TRAGSA. eL. RESTO DE
MATERIALES 'Y MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

220 m Suministro y colocacién de perfil metalico de 6,745 1.483,90
remate de fachada con acabado prelacado,
color a definir por la DF. 1mm de grosor, 30cm
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IPSI
unit. (IPSI |no incluido)
no
incluido)

de desarrollo, como maximo, colocado con
fijaciones mecdanicas. Totalmente instalado,
incluye medios auxiliares y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. TODOS LOS
MATERIALES 'Y MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA E]ECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

203,84 |m Suministro y colocacién de perfil metalico de 6,935 1.413,63
chapa de acero plegada con acabado prelacado,
de 1mm de grosor, colocado con fijaciones
mecanicas, sellado. Incluye vierteaguas en
aperturas de fachada. Totalmente instalado,
incluye medios auxiliares y todo lo necesario
para su correcta ejecucion. TODOS LOS
MATERIALES 'Y MEDIOS  AUXILIARES
NECESARIOS PARA LA COMPLETA EJECUCION
DE LA UNIDAD DE OBRA SERAN POR CUENTA
DEL ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

480 m? Suministro e instalacion de Perfil metalico 14,8105 7.109,04
ondulado MINIONDA (14.76.18) de Europerfil
Marcado CE (EN 14782). Altura de nervio 18
mm, ancho util 1064 mm, espesor de 0,6 mm a
1,00 mm. Perfilado en aluminio galvanizado.
TODOS LOS MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA LA
COMPLETA EJECUCION DE LA UNIDAD DE
OBRA SERAN POR CUENTA DEL
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO.

430 m? Instalacion de Aislamiento térmico en suelo 3,933 1.691,19
mediante placas rigidas de poliestireno
extruido con acabado escalonado, de 50 mm.
de espesor y 28 kg/m3, i/p.p. de corte y
colocacion. Medida en su verdadera magnitud
deduciendo huecos de mas de 2 m?.

Total presupuesto base de licitacion (IPSI no incluido): | 37.036,58 €
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IPSI
unit. (IPSI |no incluido)
no
incluido)

Importe de IPSI: 3.703,65 €

Importe total del presupuesto base de licitacion (IPSI incluido):| 40.740,23 €

4.2- El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se ha calculado tenido en cuenta los
requerimientos contemplados en el Articulo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles
prérrogas y la totalidad de las modificaciones previstas, siendo este de:

- VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO: 37.036,58 €.

Descripcion Importe total

P (Sin IPSI)
Total presupuesto base de licitacion: 37.036,58 €
Importe prorrogas: 0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego: 0,00 €
Valor estimado (IPSI no incluido): 37.036,58 €

No se contemplan prdrrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del
contrato.

5. Justificacion de los criterios de solvencia y/o la clasificacion de contratistas
elegida.

No procede.
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6. Justificacion de los criterios de adjudicacion.

Se establece como unico criterio de adjudicacién el precio, por tratarse de unidades de obra
perfectamente definidas y no ser posible a priori variar los plazos de ejecucién ni introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato, cumpliendo de esta manera la vinculacion de
este criterio directamente al objeto del contrato, estando formulado de manera objetiva, con

pleno respeto a los principio de igualdad, concurrencia empresarial, no discriminacion,
transparencia y proporcionalidad.

6.1- Criterios evaluables de forma automatica:

- PRECIO: 100 puntos

Baremacion, formula a aplicar: X=P-[(n/a)-1]*100

Siendo "X" la puntuacién obtenida por el ofertante, con un minimo de cero puntos, "n", el
importe de la oferta a valorary "a" el importe de la oferta mas econdmica.

7. Justificacion de la solicitud de garantia provisional.

No se exige garantia provisional.

8. Justificacion de las condiciones especiales de ejecucion.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES:

Mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por la
ejecucion del contrato:
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La empresa adjudicataria sera responsable diariamente de hacer la segregacion por tipologias
(cédigo LER) de los residuos generados en el proceso de montaje y colocacidn de las redes de
evacuacion, y los depositara en el punto limpio que haya creado TRAGSA en la propia obra.

Seguimiento del cumplimiento: Se realizard una comprobacion diaria por parte de TRAGSA
del cumplimiento de las condiciones anteriormente definidas, recogiéndose en un parte de
control creado para tal efecto.

9. Justificacion de ausencia de medios.

No procede.

10. Justificacion de la urgencia para su tramitacion.

No procede.



