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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

1. Justificacion de la contratacion.

El Palacio de Las Marismillas se encuentra situado en la finca “Las Marismillas”, el extremo sur
del Parque de Dofiana, en el municipio de Almonte (Huelva). Es propiedad del Organismo
Auténomo Parques Nacionales, entidad publica dependiente del Ministerio para la Transicién
Ecolégica y el Reto Demografico.

El Palacio se encuentra aislado desde el punto de vista de conexién a la red, por lo que se
dispone de varios grupos electrégenos que suministran energia eléctrica al edificio.

Por todo ello se debe proveer de energia eléctrica suficiente a las Instalaciones del Palacio
durante todo el afio y de forma ininterrumpida.

El objeto de la contratacion es ejecutar el proyecto de "Ejecucién de instalaciéon solar
fotovoltaica aislada y otras actuaciones en el Palacio de Las Marismillas. Los equipos principales
a instalar son suministrados por TRAGSA. ", concretamente son los siguientes:

MODULOS FOTOVOLTAICOS

ESTRUCTURA PARA LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS.
INVERSORES DE RED

BATERIAS

GRUPO GENERADOR DIESEL.

SNl

Codigo CPV: 45310000 (Trabajos de instalacidn eléctrica).

Con el proyecto de obra PRTR, INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA Y OTRAS
ACTUACIONES EN EL PALACIO DE LAS MARISMILLAS (HUELVA) pretende ejecutar la
instalacion de un sistema de generacion de energia eléctrica por medio de una planta solar
fotovoltaica aislada de red. El presente encargo se encuadra en el componente 4 identificado en
el apartado “II - ESTIMACION DE INVERSIONES Y GASTOS VINCULADOS A LA ABSORCION DE
FONDOS EUROPEOS QUE CORRESPONDE GESTIONAR AL MINISTERIO Y SUS ORGANISMOS
PUBLICOS ADSCRITOS.”

Se contribuye al logro de los objetivos identificados en “Ill - 3- Componente cuarta:
Conservacion y restauraciéon de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad”, en
concreto el logro de “un estado de conservacion favorable de los ecosistemas terrestres y
marinos”.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

2. Justificacion del procedimiento de licitacion.

La modalidad de procedimiento elegido es ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, segin
naturaleza de contrato y valor estimado del mismo.

Este procedimiento no incurre en ningun tipo de fraccionamiento para eludir los requisitos de
otra tramitacion distinta.

3. Justificacion de la no division en lotes del contrato.
La contratacién de la instalacion no es susceptible de division en lotes.

El alcance de las actuaciones a realizar necesita que el instalador realice todas las reformas
necesarias en la instalacion existente y la incorporacién de las nuevas instalaciones de
fotovoltaica de manera unificada. La division en lotes dificultaria dichas actuaciones y reformas
de una manera eficaz y que garantice el cumplimiento del plazo.

4. Justificacion del calculo del presupuesto base de licitacion y de su IVA,
asi como del valor estimado del contrato.

4.1- E1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACION se ha calculado en base al proyecto con las tarifas
TRASA 2021.

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA incluido): 72.805,59 €.

N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IVA
unit. (IVA |no incluido)
no
incluido)

LOTE 1 Instalacion eléctrica
1 ud Suministro, montaje e instalaciéon de Cuadro 5.315,88 5.315,88
General de Distribucién y Proteccion, realizado
en armario IP54 de doble envolvente,
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IVA
unit. (IVA |no incluido)
no
incluido)

conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccidon definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexion P.A.T y colocacién
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Este cuadro sustituye el cuadro general actual
incorporando medidas parciales de consumos.
Se extraen del cuadro actual circuitos en
desuso y de servicios auxiliares (alumbrado de
caseta y usos varios) otorgandole uso exclusivo
de distribucién a cuadros secundarios.

1 ud Suministro, montaje e instalacién de Cuadro de 6.387,64 6.387,64
conmutacién manual entre grupos, realizado
en armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccidon definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexion P.A.T y colocacion
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Este cuadro sustituye al actual por no cumplir
la normativa aplicable conservando esquema y
circuitos.

1 ud Suministro, montaje e instalacién de Cuadro de 3.617,4 3.617,40
Proteccion, realizado en armario IP54 de doble
envolvente, conteniendo en su interior los
elementos de mando y proteccion definido en
el esquema unifilar, incluso conexionado y
adecuacion de montaje (mediante tubos,
canaletas, rejillas, etc.) de todos los circuitos
que cuelgan de él, realizaciéon de la conexién
PAAT y colocacibn de esquema unifilar
definitivo en lugar visible.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit.
no
incluido)

(IVA

Importe (IVA
no incluido)

Este cuadro sustituye y centraliza todos los
cuadros de alimentacion a bombas
relacionadas con el riego existentes en la
caseta del cuadro general de distribucién e
incluye el alumbrado y unas tomas de corriente
para usos varios.

Nueva instalacién con canalizacion en
superficie para las bombas alojadas en la
misma caseta del cuadro y todos los circuitos
(incluido alumbrado y emergencia) del mismo
en el tramo interior de la caseta hasta un total
de 80 m incluida canalizacion, conductores,
resto de materiales y mano de obra totalmente
instalado.

ud

Suministro, montaje e instalacion de Cuadro
Secundario de Proteccién con cerradura,
realizado en armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccion definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacién de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexiéon P.A.T y colocacién
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Este cuadro sustituye la caja general de
protecciéon actual proporcionando salidas
seccionables individuales para cada vivienda
de guarda y al nuevo C.S DESPACHO. Incluira la
alimentaciéon del alumbrado del aseo préximo
Se instalara con cerradura en la puerta.

1.254,66

1.254,66

ud

Suministro, montaje e instalacion de Cuadro
Secundario de Proteccidon, realizado en
armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccion definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de

1.467,3

1.467,30
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N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexion P.A.T y colocacién
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Este cuadro sustituye al actual denominado
ACS que se encuentra sin uso. Dara servicio al
horno y freidoras de cocina y sera pasarela de
la linea hacia el CS COMUNICACIONES.

Se incluye en la instalacion la linea de
alimentaciéon de las tomas de corriente
trifasicas existentes para freidoras y hornos de
cocinade 12 m de 5x6 mm2 CU en RZ1 Ky cajas
de derivacién para cada toma de corriente, bajo
canalizacidén todo ello segin la reglamentacion
aplicable totalmente instalado incluyendo
materiales y mano de obra.

ud

Suministro, montaje e instalaciéon de Cuadro
Secundario de Proteccién, realizado en
armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccion definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexiéon P.A.T y colocacién
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Cuadro nuevo que recoge los siguientes
circuitos del CS SALA DE PRENSA para su
funcionamiento continuo desde la red del
sistema fotovoltaico:

2 circuitos de fuerza de usos varios para la
sala de plancha (uno existente y otro nuevo)
Alumbrado central, de aseos y emergencias de
sala de prensa

Armario comunicaciones.

1.269,22

1.269,22
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IVA
unit. (IVA |no incluido)
no
incluido)

1 ud Suministro, montaje e instalacién de Cuadro 1.250,05 1.250,05

Secundario de Proteccién, realizado en
armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccidon definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexiéon P.A.T y colocaciéon
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Este cuadro sustituye a los dos cuadros
existentes en la sala de lavanderia.

El cuadro incluira las tomas necesarias para las
lavadoras y secadoras cercanas y se realizara
un nuevo circuito bajo tubo colocando otra caja
en la pared de enfrente del cuadro que incluira
las tomas de corriente para el resto de equipos
de la sala.

1 ud Suministro, montaje e instalaciéon de Cuadro 2.244,77 2.244,77
Secundario de Proteccion, sobre monolito de
obra civil, realizado en armario IP54 de doble
envolvente, conteniendo en su interior los
elementos de mando y proteccién definido en
el esquema unifilar, incluso conexionado y
adecuaciéon de montaje (mediante tubos,
canaletas, rejillas, etc.) de todos los circuitos
que cuelgan de €], realizacion de la conexion
P.AT y colocacion de esquema unifilar
definitivo en lugar visible.

Este cuadro es afiadido sin ser sustitutivo de
ninguno actual.

Se incluye en su instalacion nueva linea para su
alimentacién partiendo de la arqueta préxima
alanavey conectando mediante Niled alalinea
de climatizacién. Longitud 12 m de cable
multiconductor de 5x16 mm2 de Cu RZ1 K,
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N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit.
no

(IVA

incluido)

Importe (IVA
no incluido)

bajo canalizacién enterrada nueva. Se instalara
una pica de tierra en la misma arqueta para la
adecuada PAT del cuadro. Todo ello totalmente
instalado incluyendo mano de obra y
materiales.

ud

Suministro, montaje e instalacién de Cuadro
Secundario de Proteccién, realizado en
armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccidon definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexion P.A.T y colocacién
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Cuadro de nueva creacion para alimentar los
usos del despacho ubicado en la primera planta
del palacio y la antena de TV ubicada en tejado
proximo actualmente alimentada desde un
cuadro a desmontar situado en la Casa de
Guardas 3.

Para ello se realizara la adecuacion de la
instalacion eléctrica existente, conectando los
circuitos al cuadro, incluyendo conductores y
canalizaciones  necesarias. @ Todo  ello
totalmente instalado incluyendo mano de obra
y materiales.

1.288,11

1.288,11

ud

Suministro, montaje e instalacién de Cuadro de
Proteccién realizado en armario IP54 de doble
envolvente, conteniendo en su interior los
elementos de mando y protecciéon definido en
el esquema unifilar, incluso conexionado y
adecuacion de montaje (mediante tubos,
canaletas, rejillas, etc.) de todos los circuitos
que cuelgan de él, realizacion de la conexion

998,03

998,03
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IVA
unit. (IVA |no incluido)
no
incluido)

P.AT y colocacibn de esquema unifilar
definitivo en lugar visible.

Este cuadro se instala para proteger de forma
adecuada la linea existente entre el C. CLIMA y
C.P. SALA DE PRENSA, incluyendo en la
instalacion la sustitucion de dicha linea de
alimentacién por ser de seccidn insuficiente
igualando en seccidn a la linea de climatizacion
(3x120 +1x70 mm2 Cu 0,6/1 KV Rz1K) en un
tramo de 6 m. Todo ello totalmente instalado
incluyendo mano de obra y materiales.

1 ud Suministro, montaje e instalacién de Cuadro de 1.100,56 1.100,56
medida, realizado en armario IP54 de doble
envolvente, conteniendo en su interior los
elementos de medida definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuacion de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexion P.A.T y colocaciéon
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
Nuevo cuadro para poder medir el consumo de
la climatizacidn general del palacio. Desmontar
protecciones de la linea de Climatizacién
existentes actualmente en Cuadro General y
conexion de la misma al nuevo cuadro.

1 ud Suministro, montaje e instalaciéon de Cuadro 705,26 705,26
Secundario de Proteccidon, realizado en
armario IP54 de doble envolvente,
conteniendo en su interior los elementos de
mando y proteccion definido en el esquema
unifilar, incluso conexionado y adecuaciéon de
montaje (mediante tubos, canaletas, rejillas,
etc.) de todos los circuitos que cuelgan de él,
realizacion de la conexiéon P.A.T y colocacién
de esquema unifilar definitivo en lugar visible.
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N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

Este cuadro sustituye al cuadro actual del
mismo nombre por presentar un deterioro
significativo, manteniendo su esquema Yy
circuitos actuales

ud

Sustitucion de C.G.P. CASAS NUEVAS situada en
fachada del edificio de cuadras, por
encontrarse deteriorada, por otra nueva de
caracteristicas similares a la existente,
verificacion el calibre de protecciones, obra
civil necesaria para la sustitucién y adecuacién
de circuitos de reparto. Etiquetado de cableado
y colocacién de punteras/terminales donde se
requiera. Incluyendo pequefio material
totalmente instalado.

496,55

496,55

ud

Adecuacion de Cuadro CS NAVE 1 existente,
consistente en la colocacion de proteccién
magnetotérmica y diferencial trifasica de 4p 25
A y 300 mA, y la colocacion de disyuntor
trifasico calibrado para la maquina de
extraccion de aire. Todo ello totalmente
instalado incluyendo mano de obra y
materiales.

590,57

590,57

ud

Adecuacion de Cuadro de protecciones y
Circuitos, en Cocina, aumentando el n? de
circuitos tal como se refleja en esquema
unifilar, sustituyendo una proteccion existente
de 20 A por dos de 15 A de modulo estrecho.
Sustituir 50 m de cableado existente sin
canalizacion para la alimentaciéon de las
camaras frigorificas por circuito bajo tubo
rigido de 2x2,5+ TT mm2 en Cu. Incluso,
colocacion de terminales y/o punteras,
conforme a la reglamentacién aplicable. Todo
ello totalmente instalado incluyendo material y
mano de obra.

393,17

393,17
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N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit.
no
incluido)

(IVA

Importe (IVA
no incluido)

Identificacion de secciones, sefializacion y
etiquetado de circuitos y de los conductores
existentes incluido pequefio material de
etiquetado de cableado y colocacién de
punteras y/o terminales donde se requiera,
realizado por personal cualificado.
Confeccionado y colocacién en cuadro de
esquema completo definitivo.

85,86

85,86

Con el objeto de mejorar la instalacién
existente de puesta a tierra se realizaran las
siguientes actuaciones:

Unir la PAT de palacio mediante un conductor
de cobre desnudo de 35 mm2 longitud 12 m a
instalar en la zanja de usos varios segtin plano
desde el C GENERAL DE DISTRIBUCION hasta
la sala de los depodsitos de ACS donde
seconectara a través de una caja de
seccionamiento para comprobar medicion de
resistencia de tierra.con la instalacion de la
cocina, con el C CLIMA y C. HORNO Y
COMUNICACIONES.

Unir la PAT del C ALJIBE 2 con la PAT de la
nave mediante nuevo conductor de cobre
desnudo de 35 mm2 y 18 m enterrado
discurriendo por la misma zanja que se realiza
para la nueva linea de alimentacién a la nave.

Unir la PAT de C GENERAL DE DISTRIBUCION
con la nueva PAT de la instalacion fotovoltaica.
Todo ello segiin la reglamentacion aplicable
totalmente instalado incluyendo materiales y
mano de obra.

1.389,37

1.389,37

Instalacion completa de puesta a tierra de los
neutros de los dos generadores diésel
existentes de 160 kVA mediante la instalacién
de picas, conductor unipolar aislado de CU RZ
de 16 mm2 de 30 m de longitud enterrado y 3

943,63

943,63

-10-
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N2 Uds.

ud.

Descripcion

Precio
unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

picas de tierra, todo ello segun la
reglamentacion aplicable totalmente instalado
incluidos materiales y mano de obra.

ud

Suministro e instalacion de linea de
alimentacién desde el nuevo C. HORNO Y
COMUNICACIONES hasta el nuevo C.S.
COMUNICACIONES con 50 m de longitud y
cable multiconductor de 5x10 mm2 RZ1 K, bajo
canalizacion existente en los tramos que asi sea
posible e instalando nueva canalizacién
adecuada de superficie en los tramos que sea
necesario. Todo ello conforme a la
reglamentacion aplicable. Totalmente
instalado incluyendo material y mano de obra.

1.104,4

1.104,40

ud

Se cambia el punto de conexion de la
alimentacién de la C.G.P. NAVE (actualmente
en la arqueta de la linea de climatizacion). Se
alimentara desde C.S. ALJIBE 2, reformando
dicho cuadro para alojar unos bornes desde el
que partira una linea de 40 m de cable
multipolar de 5x6 mm2 en Cu Rz1 k 0,6/1 KV,
con canalizacion subterranea bajo tubo, segin
reglamentacion vigente, incluyendo pequeiio
material totalmente instalado.

876,62

876,62

ud

Cambio de situacion de CS CUADRA al pasillo
por no ser accesible en su ubicacion actual (en
el fondo del almacén de grano). Adecuacion de
los circuitos de alimentacién a las ldmparas
existentes asi como la sustitucion de tres de
ellas por deterioro, incluyendo materiales y
mano de obra quedando toda la instalacién
adecuada para su funcionamiento.

697,36

697,36

ud

Adecuacidon de la instalacién en la sala de
plancha, aumentando un circuito de fuerza y
distribuyendo las tomas de corriente entre el
nuevo circuito y el existente. El nuevo circuito

813,77

813,77
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N2 Uds. |Ud. |Descripcion Precio Importe (IVA
unit. (IVA |no incluido)
no
incluido)

de 2x2,5 + TT mm2 en Cuy 40 m de longitud,
se alimentara desde el nuevo CS
COMUNICACIONES y discurrira por las
canalizaciones empotradas actuales siempre
que sea posible, instalando canalizaciones de
superficie adecuadas en los tramos que no seas
asi. Incluso colocacién de terminales y/o
punteras, sefializaciéon de circuitos. Todo ello
conforme a la reglamentacion aplicable,
totalmente instalado incluyendo material y
mano de obra.
1 ud Sustitucion de 4 interruptores y 6 tomas de 627,64 627,64
corrientes existentes, en la instalacién de
interior de palacio, inadecuados por falta de
PAT o por deterioro, incluyendo el conductor
de PAT en los casos en los que falte (hasta un
maximo de 5 m por toma) segin la normativa
aplicable totalmente instalado incluyendo
material y mano de obra.
1 ud Con el objeto de proteger los circuitos 725,82 725,82
existentes de forma adecuada se sustituyen
ciertas protecciones instaladas con el siguiente
criterio: en circuitos de alumbrado 10 A en
circuitos de usos varios 16 A y en el resto de
circuitos segun la seccién del conductor
conectado a la proteccidn. Para ello hay que
realizar cambios en los siguientes cuadros:

1 ud de 2x10 A en CS CUADRA

1 ud de 2x15 A en CS CUADRA

1 ud de 2x25 A en CS CASAS NUEVAS 1

1 ud de 2x25 A en CS CASAS NUEVAS 2

2 ud de 2x10 A en C.S. PALACIO P. BAJA.
Instalar las 2 ud que se retiran de 2x15 A en los
circuitos de fuerza.

2 ud de 2x10 A en C.S. PALACIO P. ALTA

4 ud de 2x15 A en C.S. PALACIO P. ALTA

-12 -
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ud.

Descripcion

Precio
unit.
no

(IVA

incluido)

Importe (IVA
no incluido)

1 ud de 4x25 A en C GENERAL PALACIO
Todo ello segiin la reglamentacién aplicable
totalmente instalado incluyendo materiales y
mano de obra.

ud

Reposicion de los equipos auténomos de
luminaria de emergencia para instalacion
interior.

Incluyendo mano de obra, y pequefio material,
utilizando la canalizacién y conductores
existentes.

399,96

399,96

ud

Ala terminacidén de los trabajos anteriormente
descrito se realizardn las  siguientes
verificaciones eléctricas:

- Medicion de resistencia de tierra en bucle

- Comprobacidn de diferenciales

- Comprobacion del etiquetado y de los
esquemas de cada cuadro

546,97

546,97

ud

Interconexion eléctrica de todos los mddulos
del generador fotovoltaico segun planos
incluyendo los terminales y su instalacion para
la conexidén de la serie de modulos a las lineas
eléctricas y bridas para la sujecion de cables de
acero inoxidable todo ello totalmente
instalado. Medicién por cadena.

355,46

2.843,68

430

Cable unipolar especial para instalaciones
fotovoltaicas (unipolares, con cubierta en rojo
y en negro), con conductor de cobre estafiado,
de clase 5 de 1x 6 mm2. Aptos para una tensién
maxima de 1,8 kV c.c. y temperatura maxima
del conductor de 1202 C con garantia de vida
util minima de 30 anos. Totalmente instalado
segun planos, incluyendo terminales, punteras
y sefializacion, para la conexion desde los
moddulos fotovoltaicos hasta los inversores
discurriendo por canalizacion enterrada y por
bandeja en el interior de la sala de inversores.

3,72

1.599,60
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14 m Cable unipolar RZ1-K FOC 0,6/1 kV, con 16,57 231,98

conductor de cobre de clase 5 de 1x95 mm?2.
Aislamiento de XLPE. Funcionamiento en
servicio permanente hasta 902C, con garantia
de vida util minima de 30 afios, para servicio
fijo, totalmente instalado segin planos
incluyendo terminales, punteras y
sefializacién, discurriendo por bandeja en el
interior de la sala de inversores. Conexion
desde el cuadro de CC hasta los inversores del
sistema aislado, discurriendo por bandeja en el
interior de la sala de inversores.

24 m Cable unipolar RZ1-K FOC 0,6/1 kV , con 12,77 306,48
conductor de cobre de clase 5 de 1x70 mm?2.
Aislamiento de XLPE. Funcionamiento en
servicio permanente hasta 902C, con garantia
de vida util minima de 30 afos, para servicio
fijo, totalmente instalado segin plano
incluyendo terminales, punteras y
sefalizacidn, para la conexién desde cuadro de
CC hasta las baterias, discurriendo por bandeja
en el interior de la sala de inversores.

105 m Linea formada por cables unipolares 3F+N 19,55 2.052,75
RZ1-K FOC 0,6/1 kV , con conductor de cobre
de clase 5 formada por 3x50 + 1x50 mm?2.
Aislamiento de XLPE. Funcionamiento en
servicio permanente hasta 902C, con garantia
de vida util minima de 30 afios, para servicio
fijo, totalmente instalado segin plano
incluyendo terminales, punteras y
sefalizacidn, para la conexion desde el cuadro
de AC hasta el cuadro de distribucion de la
instalacién existente ubicado en caseta de
cuadro general, discurriendo por canalizacién
enterrada y por bandeja en el interior de la sala
de inversores.
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ud.

Descripcion

Precio
unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

16

Cable multiconductor 3F+N+TT RZ1-K FOC
0,6/1 kV, con conductor de cobre de clase 5 de
5x6 mm?2. Aislamiento de XLPE.
Funcionamiento en servicio permanente hasta
90°C, con garantia de vida util minima de 30
afos, para servicio fijo, totalmente instalado
segun plano incluyendo terminales, punteras y
sefializacién, para la conexién desde el cuadro
de AC hasta los inversores de red, discurriendo
por bandeja en el interior de la sala de
inversores.

12,01

192,16

Cable multiconductor 3F+N+TT RZ1-K FOC
0,6/1 kV, con conductor de cobre de clase 5 de
5x6 mm?2. Aislamiento de XLPE.
Funcionamiento en servicio permanente hasta
909C, con garantia de vida util minima de 30
afios, para servicio fijo, totalmente instalado
segln plano incluyendo terminales, punteras y
sefializacion, para la conexion desde el cuadro
de Conmutacion de redes hasta el generador de
agua, discurriendo por zanja.

12,01

96,08

19

Cable multiconductor F+N+TT RZ1-K FOC
0,6/1 kV, con conductor de cobre de clase 5 de
3x16 mm?2. Aislamiento de XLPE.
Funcionamiento en servicio permanente hasta
90°C, con garantia de vida util minima de 30
afos, para servicio fijo, totalmente instalado
segun plano incluyendo terminales, punteras y
sefalizacidn, para la conexion desde el cuadro
de AC hasta los inversores del sistema aislado,
discurriendo por bandeja en el interior de la
sala de inversores.

10,56

200,64

Cable multiconductor F+N+TT RV-KF0C0,6/1
kV, con conductor de cobre de clase 5 de 3x10
mm?2. Aislamiento de XLPE. Funcionamiento
en servicio permanente hasta 90°C, con

9,33

83,97
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unit. (IVA
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incluido)

Importe (IVA
no incluido)

garantia de vida util minima de 30 afios, para
servicio fijo, totalmente instalado segun plano
incluyendo terminales, punteras y
sefalizacién, para la conexion desde
inversores del sistema aislado CA -Grupo
Electrogeno hasta caja de bornes, discurriendo
por bandeja en el interior de la sala de
inversores y de generador.

Cable multiconductor 3F+N+TT RZ1-K FOC
0,6/1 kV, con conductor de cobre de clase 5 de
5x10 mm?2. Aislamiento de XLPE.
Funcionamiento en servicio permanente hasta
90°C, con garantia de vida util minima de 30
afos, para servicio fijo, totalmente instalado
segun plano incluyendo terminales, punteras y
sefializacion, para la conexion desde el
generador diésel hasta caja de bornes,
discurriendo por bandeja en el interior de la
sala de inversores y de generador.

13,07

91,49

ud

Suministro de cuadro eléctrico de protecciones
alojado en armario de poliéster IP54 con los
elementos de proteccion y esquema unifilar
segln plano, protecciones y bornes por cada
circuito, etiquetado, punteras y todos el
pequeilo material necesario para su correcta
ejecucion.

Este cuadro realizara de forma manual la
conmutacion de redes entre la red del sistema
fotovoltaico y la red de los grupos generadores
diésel de 160 kVA existentes. Incluira también
protecciones para el equipo generador de agua.

2.584,02

2.584,02

ud

Suministro de cuadro eléctrico de protecciones
alojado en armario de poliéster IP54 con los
elementos de protecciéon y esquema unifilar
segun plano, protecciones y bornes por cada
circuito, etiquetado, punteras y todos el

3.247,04

3.247,04
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ud.

Descripcion

Precio
unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

pequefio material necesario para su correcta
ejecucion.
Este cuadro protegera todos los circuitos de AC
para la conexion de inversores, linea a cuadro
general de distribucidn, alumbrado y servicios
auxiliares.

ud

Suministro de cuadro eléctrico de protecciones
alojado en armario de poliéster IP54 con los
elementos de protecciéon y esquema unifilar
segun plano, protecciones y bornes por cada
circuito, etiquetado, punteras y todos el
pequefio material necesario para su correcta
ejecucion.

Este cuadro protegera todos los circuitos de CC
para la conexion de inversores del sistema
aislado, cargadores y baterias.

1.394,91

1.394,91

ud

Caja de bornes para distribucion de cableado
de conexidn de la linea del generador diésel a
los inversores del sistema aislado, con
esquema unifilar segin plano, protecciones y
bornes por cada circuito, etiquetado, punteras
y todos el pequefio material necesario para su
correcta ejecucion.

235,11

235,11

ud

Suministro e instalacién de canalizaciones para
cableados de CC, AC y comunicaciones en el
interior de la edificacion de generacién
fotovoltaica con bandeja de PVC en superficie
con soportes separadores de la pared
incluyendo todos los materiales y la mano de
obra necesaria para su completa instalacién
segun planos.

2.034,76

2.034,76

ud

Suministro e instalacién de sistema de puesta a
tierra para el sistema de generacion
fotovoltaica incluyendo conductores, picas,
cajas de seccionamiento y verificacion,

1.149,6

1.149,60
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Descripcion
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unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

pequeiio material y la mano de obra necesaria
para su completa instalacién segun planos.

ud

Suministro e instalacién de sistema
alumbrado, alumbrado de emergencia y tomas
de corriente para usos varios en la edificacion
de generacién fotovoltaica incluyendo
luminarias, canalizaciones, tomas de corriente
, interruptores, pequefio material y la mano de
obra necesaria para su completa instalacién
segun planos.

También incluye linea para ubicar el
interruptor de encendido del alumbrado
exterior en la caseta del cuadro general y su
instalacion  por canalizacion enterrada
especificada en partidas anteriores.

2.335,57

2.335,57

18

ud

Instalacion y conexionado de inversores y
cuadros incluyendo tacos quimicos para la
fijacidn en la pared de termoarcilla y cualquier
otro material necesario para la completa
instalacion. Medicion por equipos a instalar.

50,2

903,60

ud

Verificaciones eléctricas sistema de generacion
fotofoltaica: Medida de resistencia puesta a
tierra, comprobacion de diferenciales,
comprobaciéon de etiquetado y esquemas.
Puesta en marcha del sistema fotovoltaico
incluyendo la correcta parametrizacion de los
inversores para realizar la puesta en marcha de
los equipos. Puesta en marcha generador diésel
segun los protocolos del mismo. Elaboracién
de documentaciéon (manual basico de usuario)
y formacion al personal de mantenimiento.

1.995,9

1.995,90

Total presupuesto base de licitacion (IVA no incluido):

60.169,91 €

Impuesto sobre el Valor Ainadido:

12.635,68 €
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Importe total del presupuesto base de licitacion (IVA incluido):

72.805,59 €

4.2- El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se ha calculado tenido en cuenta los requerimientos
contemplados en el Articulo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles prorrogas y la totalidad

de las modificaciones previstas, siendo este de:

- VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO: 60.169,91 £.

Descripcién Importe total

P (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitacion: 60.169,91 €
Importe prorrogas: 0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego: 0,00 €
Valor estimado (IVA no incluido): 60.169,91 €

No se contemplan prérrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato.

5. Justificacion de los criterios de solvencia y/o la clasificacion de

contratistas elegida.
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No procede.

6. Justificacion de los criterios de adjudicacion.

Se establece como Unico criterio de adjudicacién el precio, por tratarse de un trabajo cuyas
exigencias técnicas se definen de forma exhaustiva en el pliego y no es posible variar los plazos
de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente
el precio el Unico factor determinante de la adjudicacién, cumpliendo de esta manera la
vinculacion de este criterio directamente al objeto del contrato, estando formulado de manera
objetiva, con pleno respeto a los principios de igualdad, concurrencia empresarial, no
discriminacién, transparencia y proporcionalidad.

6.1- Criterios evaluables de forma automatica:

- PRECIO: 100 puntos

O, -0,
Baremacidn, formula a aplicar: P =P.— loo{o—b}

mb

Siendo Px la puntuacion del ofertante, con un minimo de cero puntos, Pmax la puntuacién
maxima, Ox el importe de la oferta del licitador, y Omb el importe de la oferta mas econémica.

7. Justificacion de las condiciones especiales de ejecucion.

Se establece como condicidén especial en relaciéon con la ejecucién del contrato el estricto
cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer a todos los subcontratistas o

suministradores que participen en la actuacion objeto del contrato.

Sistema de seguimiento: TRAGSA supervisara y verificara de forma periddica y efectiva el

cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el adjudicatario respecto a las

-20-
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condiciones especiales de ejecucién del contrato indicadas en el apartado anterior. A estos

efectos, el adjudicatario podra ser requerido en cualquier momento de la vigencia del contrato

para verificar su cumplimiento antes del abono de la totalidad del importe del contrato.
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