
26/04/2019

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE MÓDULOS DE CASETA Y GARAJE PREFABRICADOS PARA BASES DE RETENES EN VARIOS TTMM DE LA PROVINCIA DE MADRID

TSA000067093

1 ud
Suministro de caseta prefabricada portátil en Lozoya de 11x6 m. con la siguiente distribución: Salón de estar con 
cocina instalada, vestuarios masculinos y femeninos equipados con sus correspondientes baños e instalaciones 
completas de electricidad y fontanería. Incluido mobiliario.

88.700,00 88.700,00 84.000,00 84.000,00 80.765,00 80.765,00 75.661,84 75.661,84

1 ud
Suministro de caseta prefabricada portátil en Canencia de 11x6 m. con la siguiente distribución: Salón de estar 
con cocina instalada, vestuarios masculinos y femeninos equipados con sus correspondientes baños e 
instalaciones completas de electricidad y fontanería. Incluido mobiliario.

88.700,00 88.700,00 84.000,00 84.000,00 80.765,00 80.765,00 75.661,84 75.661,84

1 ud
Suministro de módulo de garaje para autobomba en Navas del Rey, de 8x8m para alojar dos vehículos, según 
especificaciones técnicas del PPTP

57.900,00 57.900,00 53.500,00 53.500,00 55.000,00 55.000,00 66.568,35 66.568,35

1 ud
Suministro de módulo de garaje para autobomba en Manzanares El Real, de 8x8m para alojar dos vehículos, 
según especificaciones técnicas del PPTP

57.900,00 57.900,00 53.500,00 53.500,00 55.000,00 55.000,00 66.568,35 66.568,35

1 ud
Suministro de módulo de garaje para autobomba en San Martín de la Vega, de 8x8m para alojar dos vehículos, 
según especificaciones técnicas del PPTP

57.900,00 57.900,00 53.500,00 53.500,00 55.000,00 55.000,00 66.568,35 66.568,35

No se admitirán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación.

•         Plazo ofertado 

Indique el plazo ofertado para la entrega de la primera remesa del material, indicando el plazo para el suministro del material en:

•         Lozoya: _________ días NATURALES (desde la formalización del contrato)

•         Canencia _________ días NATURALES (desde la entrega del material en Lozoya)

PUNTUACIÓN TOTAL

Precio: noventa puntos (90 %). Se atribuirán noventa (90) puntos al ofertante cuya proposición,
sea más baja, con un mínimo de cero puntos, valorándose a los demás conforme a la siguiente fórmula:

Siendo P x la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, P max la puntuación máxima,

O x  el importe de la oferta del licitador, y O mb  el importe de la oferta más económica.

-      Reducción de plazo de la entrega del material: diez por ciento (10 %): se otorgarán diez (10) 
puntos a la oferta que presente un menor plazo total de suministro de las casetas de Lozoya y
Canencia para lo cual deberán indicar el plazo de suministro en días naturales desde la formalización
del contrato. La oferta que presente un menor plazo recibirá 10 puntos. El resto de ofertas se
valorarán de manera proporcional al plazo ofertado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Siendo M = puntuación obtenida por la oferta valorada, Mmax la puntuación máxima, s = menor plazo

de todos los incluidos en las ofertas recibidas y t = plazo incluido en la oferta valorada. Las ofertas que
no mejoren plazo recibirán cero puntos.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 424.831,00

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 73.731,00

LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO) 351.100,00

Nº Ud Ud Descripción
Precio unitario                 

(sin IVA)

IMPORTE 
TOTAL           

(sin IVA)

19

7

VIPRESORIA
Precio unitario                 

(sin IVA)

IMPORTE 
TOTAL           

(sin IVA)

328.500,00

68.985,00

397.485,00 424.744,76

ARQUITECTURA 
Precio unitario                 

(sin IVA)

IMPORTE 
TOTAL           

(sin IVA)

326.530,00

68.571,30

395.101,30

ALQUIBALAT, S.L.
Precio unitario                 

(sin IVA)

IMPORTE 
TOTAL           

(sin IVA)

351.028,73

73.716,03

32

32

35

35

CUMPLIMIENTO MÍNIMO

10,00 4,06 0,00

CUMPLIMIENTO MÍNIMO

26 64

99,40 94,06 82,50

89,40 90,00 82,50

PLAZOS PARCIALES  

 La empresa adjudicataria deberá atender a los siguientes plazos parciales: 

• Lozoya (caseta): Se establece un plazo de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES desde la 

formalización del contrato para la fabricación de los materiales de Lozoya y entrega en obra.  

• Canencia (caseta): Se establece un plazo de TREINTA Y CINCO (35) DÍAS NATURALES desde 

la entrega de los materiales en Lozoya para la fabricación de los materiales de Canencia y 

entrega en obra.  


