
REF.: TSA000074974
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24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 1.815,00 43.560,00 1.573,87 37.772,88 1.522,38 36.537,22 1.515,42 36.370,08 1.432,04 34.368,96 1.470,15 35.283,60 1.486,30 35.671,20 1.591,39 38.193,41 1.432,60 34.382,40 1.656,64 39.759,36 1.579,59 37.910,27 1.613,90 38.733,60 1.517,34 36.416,16

24 Mes MPCO de  Grupos Electrógenos 126,50 3.036,00 109,69 2.632,56 106,11 2.546,53 105,62 2.534,88 99,81 2.395,44 102,47 2.459,28 103,59 2.486,16 110,92 2.661,96 99,85 2.396,40 115,46 2.771,04 110,09 2.642,23 112,48 2.699,52 105,75 2.538,10

24 Mes MPCO de  Centro de transformación 176,00 4.224,00 152,62 3.662,88 147,63 3.543,00 146,95 3.526,80 138,86 3.332,64 142,56 3.421,44 144,13 3.459,12 154,32 3.703,60 138,92 3.334,08 160,64 3.855,36 153,17 3.676,15 156,50 3.756,00 147,14 3.531,26

24 Mes MPCO de  Sistemas UPS 258,50 6.204,00 224,16 5.379,84 216,82 5.203,79 215,83 5.179,92 203,96 4.895,04 209,39 5.025,36 211,69 5.080,56 226,65 5.439,67 204,04 4.896,96 235,95 5.662,80 224,97 5.399,34 229,86 5.516,64 216,11 5.186,54

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 1.705,00 40.920,00 1.478,48 35.483,52 1.430,12 34.322,84 1.423,57 34.165,68 1.345,25 32.286,00 1.381,05 33.145,20 1.396,22 33.509,28 1.494,94 35.878,66 1.345,78 32.298,72 1.556,24 37.349,76 1.483,86 35.612,68 1.516,09 36.386,16 1.425,38 34.209,12

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 828,16 19.875,84 718,13 17.235,12 694,64 16.671,44 691,46 16.595,04 653,42 15.682,08 670,81 16.099,44 678,18 16.276,32 726,13 17.427,14 653,68 15.688,32 755,90 18.141,60 720,75 17.297,94 736,40 17.673,60 692,34 16.616,20

24 Mes MPCO de  Legionelosis 137,50 3.300,00 119,23 2.861,52 115,33 2.767,97 114,80 2.755,20 108,49 2.603,76 111,38 2.673,12 112,60 2.702,40 120,56 2.893,44 108,53 2.604,72 125,50 3.012,00 119,67 2.871,99 122,27 2.934,48 114,95 2.758,80

24 Mes MPCO de  Sistema de control centralizado 385,00 9.240,00 333,85 8.012,40 322,93 7.750,32 321,45 7.714,80 303,77 7.290,48 311,85 7.484,40 315,28 7.566,72 337,57 8.101,63 303,88 7.293,12 351,41 8.433,84 335,07 8.041,57 342,34 8.216,16 321,86 7.724,64

24 Mes MPCO de  Puertas automáticas y accesos 313,50 7.524,00 271,85 6.524,40 262,96 6.310,97 261,75 6.282,00 247,35 5.936,40 253,94 6.094,56 256,73 6.161,52 274,88 6.597,04 247,45 5.938,80 286,15 6.867,60 272,84 6.548,14 278,76 6.690,24 262,09 6.290,06

24 Mes MPCO de  Cerrajería 825,00 19.800,00 715,39 17.169,36 691,99 16.607,83 688,83 16.531,92 650,93 15.622,32 668,25 16.038,00 675,59 16.214,16 723,36 17.360,64 651,18 15.628,32 753,02 18.072,48 718,00 17.231,94 733,59 17.606,16 689,70 16.552,80

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

990,00 23.760,00 858,47 20.603,28 830,39 19.929,39 826,59 19.838,16 781,11 18.746,64 801,90 19.245,60 810,71 19.457,04 868,03 20.832,77 781,42 18.754,08 903,62 21.686,88 861,60 20.678,33 880,31 21.127,44 827,64 19.863,36

24 Mes
MPCO de instalación de megafonía, interfonía, detección de CO, extracción de aire, 
CCF y resto de instalaciones descritas en el PPT

797,50 19.140,00 691,55 16.597,20 668,93 16.054,23 665,86 15.980,64 629,23 15.101,52 645,98 15.503,52 653,07 15.673,68 699,25 16.781,95 629,48 15.107,52 727,92 17.470,08 694,06 16.657,54 709,14 17.019,36 666,71 16.001,04

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 1.210,00 29.040,00 1.049,24 25.181,76 1.014,92 24.358,14 1.010,28 24.246,72 954,69 22.912,56 980,10 23.522,40 990,87 23.780,88 1.060,93 25.462,27 955,07 22.921,68 1.104,43 26.506,32 1.053,06 25.273,51 1.075,93 25.822,32 1.011,56 24.277,44

24 Mes MPCO de  Grupos Electrógenos 82,50 1.980,00 71,54 1.716,96 69,20 1.660,78 68,88 1.653,12 65,09 1.562,16 66,83 1.603,92 67,56 1.621,44 72,34 1.736,06 65,12 1.562,88 75,30 1.807,20 71,80 1.723,19 73,36 1.760,64 68,97 1.655,28

24 Mes MPCO de  Centro de transformación 110,00 2.640,00 95,39 2.289,36 92,27 2.214,38 91,84 2.204,16 86,79 2.082,96 89,10 2.138,40 90,08 2.161,92 96,45 2.314,75 86,82 2.083,68 100,40 2.409,60 95,73 2.297,59 97,81 2.347,44 91,96 2.207,04

24 Mes MPCO de  Sistemas UPS 159,50 3.828,00 138,31 3.319,44 133,79 3.210,85 133,17 3.196,08 125,85 3.020,40 129,20 3.100,80 130,61 3.134,64 139,85 3.356,39 125,90 3.021,60 145,58 3.493,92 138,81 3.331,51 141,83 3.403,92 133,34 3.200,21

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 1.045,00 25.080,00 906,17 21.748,08 876,52 21.036,58 872,51 20.940,24 824,51 19.788,24 846,45 20.314,80 855,75 20.538,00 916,26 21.990,14 824,83 19.795,92 953,82 22.891,68 909,46 21.827,12 929,21 22.301,04 873,62 20.966,88

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 499,33 11.983,92 432,99 10.391,76 418,83 10.051,86 416,91 10.005,84 393,97 9.455,28 404,46 9.707,04 408,90 9.813,60 437,81 10.507,50 394,13 9.459,12 455,76 10.938,24 434,57 10.429,61 444,00 10.656,00 417,44 10.018,56

24 Mes MPCO de  Legionelosis 88,00 2.112,00 76,31 1.831,44 73,81 1.771,50 73,47 1.763,28 69,43 1.666,32 71,28 1.710,72 72,06 1.729,44 77,16 1.851,80 69,46 1.667,04 80,32 1.927,68 76,59 1.838,07 78,25 1.878,00 73,57 1.765,63

24 Mes MPCO de  Sistema de control centralizado 247,50 5.940,00 214,62 5.150,88 207,60 4.982,35 206,65 4.959,60 195,28 4.686,72 200,48 4.811,52 202,68 4.864,32 217,01 5.208,19 195,35 4.688,40 225,91 5.421,84 215,40 5.169,58 220,08 5.281,92 206,91 4.965,84

24 Mes MPCO de  Puertas automáticas y accesos 192,50 4.620,00 166,93 4.006,32 161,46 3.875,16 160,73 3.857,52 151,88 3.645,12 155,93 3.742,32 157,64 3.783,36 168,78 4.050,82 151,94 3.646,56 175,70 4.216,80 167,53 4.020,79 171,17 4.108,08 160,93 3.862,32

24 Mes MPCO de  Cerrajería 506,00 12.144,00 438,77 10.530,48 424,42 10.186,13 422,48 10.139,52 399,23 9.581,52 409,86 9.836,64 414,36 9.944,64 443,66 10.647,86 399,39 9.585,36 461,85 11.084,40 440,37 10.568,92 449,94 10.798,56 423,02 10.152,38

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

577,50 13.860,00 500,78 12.018,72 484,39 11.625,48 482,18 11.572,32 455,65 10.935,60 467,78 11.226,72 472,91 11.349,84 506,35 12.152,45 455,83 10.939,92 527,11 12.650,64 502,60 12.062,36 513,51 12.324,24 482,79 11.586,96

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 269,50 6.468,00 233,70 5.608,80 226,05 5.425,22 225,02 5.400,48 212,64 5.103,36 218,30 5.239,20 220,69 5.296,56 236,30 5.671,14 212,72 5.105,28 245,99 5.903,76 234,55 5.629,10 239,64 5.751,36 225,30 5.407,25

24 Mes MPCO de  Sistemas UPS 40,70 976,80 35,29 846,96 34,14 819,32 33,98 815,52 32,11 770,64 32,97 791,28 33,33 799,92 35,69 856,46 32,12 770,88 37,15 891,60 35,42 850,11 36,19 868,56 34,03 816,60

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 258,50 6.204,00 224,16 5.379,84 216,82 5.203,79 215,83 5.179,92 203,96 4.895,04 209,39 5.025,36 211,69 5.080,56 226,65 5.439,67 204,04 4.896,96 235,95 5.662,80 224,97 5.399,34 229,86 5.516,64 216,11 5.186,54

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 158,33 3.799,92 137,29 3.294,96 132,80 3.187,29 132,20 3.172,80 124,92 2.998,08 128,25 3.078,00 129,66 3.111,84 138,82 3.331,77 124,97 2.999,28 144,52 3.468,48 137,79 3.307,07 140,79 3.378,96 132,36 3.176,73

24 Mes MPCO de  Legionelosis 44,91 1.077,84 38,94 934,56 37,67 904,07 37,50 900,00 35,43 850,32 36,38 873,12 36,78 882,72 39,38 945,05 35,45 850,80 40,99 983,76 39,09 938,04 39,93 958,32 37,54 901,07

24 Mes MPCO de  Cerrajería 126,50 3.036,00 109,69 2.632,56 106,11 2.546,53 105,62 2.534,88 99,81 2.395,44 102,47 2.459,28 103,59 2.486,16 110,92 2.661,96 99,85 2.396,40 115,46 2.771,04 110,09 2.642,23 112,48 2.699,52 105,75 2.538,10

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

154,00 3.696,00 133,54 3.204,96 129,17 3.100,13 128,58 3.085,92 121,51 2.916,31 124,74 2.993,76 126,11 3.026,64 135,03 3.240,65 121,55 2.917,20 140,56 3.373,44 134,03 3.216,63 136,94 3.286,56 128,74 3.089,86

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 220,91 5.301,84 191,56 4.597,44 185,29 4.447,07 184,45 4.426,80 174,30 4.183,20 178,94 4.294,56 180,90 4.341,60 193,69 4.648,65 174,37 4.184,88 201,64 4.839,36 192,26 4.614,19 196,43 4.714,32 184,68 4.432,34

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 211,89 5.085,36 183,74 4.409,76 177,73 4.265,49 176,92 4.246,08 167,18 4.012,32 171,63 4.119,12 173,52 4.164,48 185,79 4.458,84 167,25 4.014,00 193,40 4.641,60 184,41 4.425,79 188,41 4.521,84 177,14 4.251,36

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 129,79 3.114,96 112,55 2.701,20 108,87 2.612,76 108,37 2.600,88 104,40 2.505,60 105,13 2.523,12 106,29 2.550,96 113,80 2.731,20 102,44 2.458,56 118,47 2.843,28 112,96 2.710,95 115,41 2.769,84 108,50 2.604,11

24 Mes MPCO de  Legionelosis 36,82 883,68 31,93 766,32 30,88 741,21 30,74 737,76 29,05 697,20 29,82 715,68 30,15 723,60 32,28 774,81 29,06 697,44 33,61 806,64 32,04 769,07 32,74 785,76 30,78 738,76

24 Mes MPCO de  Cerrajería 103,69 2.488,56 89,91 2.157,84 86,97 2.087,35 86,57 2.077,68 81,81 1.963,44 83,99 2.015,76 84,91 2.037,84 90,92 2.181,97 81,84 1.964,16 94,64 2.271,36 90,24 2.165,79 92,20 2.212,80 86,68 2.080,44

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

126,24 3.029,76 109,47 2.627,28 105,89 2.541,30 105,40 2.529,60 99,60 2.390,40 102,25 2.454,00 103,38 2.481,12 110,69 2.656,49 99,64 2.391,36 115,23 2.765,52 109,87 2.636,80 112,25 2.694,00 105,54 2.532,88

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 82,50 1.980,00 71,54 1.716,96 69,20 1.660,78 68,88 1.653,12 65,09 1.562,16 66,83 1.603,92 67,56 1.621,44 72,34 1.736,06 65,12 1.562,88 75,30 1.807,20 71,80 1.723,19 73,36 1.760,64 68,97 1.655,28

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 128,34 3.080,16 111,29 2.670,96 107,65 2.583,57 107,16 2.571,84 101,26 2.430,24 103,96 2.495,04 105,10 2.522,40 112,53 2.700,68 101,30 2.431,20 117,14 2.811,36 111,69 2.680,66 114,12 2.738,88 107,29 2.575,01

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 75,83 1.819,92 65,76 1.578,24 63,60 1.526,51 63,31 1.519,44 59,87 1.436,88 61,42 1.474,08 62,10 1.490,40 66,49 1.595,71 59,85 1.436,40 69,21 1.661,04 65,99 1.583,88 67,43 1.618,32 63,39 1.521,45

24 Mes MPCO de  Legionelosis 29,51 708,24 25,59 614,16 24,75 594,06 24,64 591,36 23,28 558,72 23,90 573,60 24,17 580,08 25,87 620,98 23,29 558,96 26,94 646,56 25,68 616,38 26,24 629,76 24,67 592,09

24 Mes MPCO de  Cerrajería 38,50 924,00 33,39 801,36 32,29 775,03 32,15 771,60 30,38 729,12 31,19 748,56 31,53 756,72 33,76 810,16 30,39 729,36 35,14 843,36 33,51 804,16 34,23 821,52 32,19 772,46

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

46,20 1.108,80 40,06 961,44 38,75 930,04 38,57 925,68 36,45 874,80 37,42 898,08 37,83 907,92 40,51 972,20 36,47 875,28 42,17 1.012,08 40,21 964,99 41,08 985,92 38,62 926,96

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 102,55 2.461,20 88,93 2.134,32 86,02 2.064,40 85,62 2.054,88 80,91 1.941,84 83,07 1.993,68 83,98 2.015,52 89,92 2.157,98 80,94 1.942,56 93,60 2.246,40 89,25 2.141,98 91,19 2.188,56 85,73 2.057,56

24 Mes MPCO de  Cerrajería 47,97 1.151,28 41,60 998,40 40,24 965,67 40,05 961,20 37,85 908,40 38,86 932,64 39,28 942,72 42,06 1.009,44 37,86 908,64 43,78 1.050,72 41,75 1.001,96 42,65 1.023,60 40,10 962,47

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

56,77 1.362,48 49,23 1.181,52 47,62 1.142,82 47,40 1.137,60 44,79 1.074,96 45,98 1.103,52 46,49 1.115,76 49,78 1.194,62 44,81 1.075,44 51,82 1.243,68 49,41 1.185,77 50,48 1.211,52 47,46 1.139,03

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 2.200,00 52.800,00 1.907,72 45.785,28 1.845,31 44.287,54 1.836,87 44.084,88 1.735,80 41.659,20 1.782,00 42.768,00 1.801,58 43.237,92 1.928,96 46.295,04 1.736,49 41.675,76 2.008,05 48.193,20 1.914,66 45.951,84 1.956,24 46.949,76 1.839,20 44.140,80

24 Mes MPCO de  Grupos Electrógenos 159,50 3.828,00 138,31 3.319,44 133,79 3.210,85 133,17 3.196,08 125,85 3.020,40 129,20 3.100,80 130,61 3.134,64 139,85 3.356,39 125,90 3.021,60 145,58 3.493,92 138,81 3.331,51 141,83 3.403,92 133,34 3.200,21

24 Mes MPCO de  Centro de transformación 220,00 5.280,00 190,77 4.578,48 184,53 4.428,75 183,69 4.408,56 173,58 4.165,92 178,20 4.276,80 180,16 4.323,84 192,90 4.629,50 173,65 4.167,60 200,81 4.819,44 191,47 4.595,18 195,62 4.694,88 183,92 4.414,08

24 Mes MPCO de  Sistemas UPS 330,00 7.920,00 286,16 6.867,84 276,80 6.643,13 275,53 6.612,72 260,37 6.248,88 267,30 6.415,20 270,24 6.485,76 289,34 6.944,26 260,47 6.251,28 301,21 7.229,04 287,20 6.892,78 293,44 7.042,56 275,88 6.621,12

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 2.145,00 51.480,00 1.860,02 44.640,48 1.799,18 43.180,35 1.790,95 42.982,80 1.692,41 40.617,84 1.737,45 41.698,80 1.756,54 42.156,96 1.880,74 45.137,66 1.693,07 40.633,68 1.957,85 46.988,40 1.866,79 44.803,04 1.907,33 45.775,92 1.793,22 43.037,28

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 977,83 23.467,92 847,92 20.350,08 820,18 19.684,40 816,43 19.594,32 771,51 18.516,24 792,04 19.008,96 800,74 19.217,76 857,36 20.576,67 771,81 18.523,44 892,52 21.420,48 851,01 20.424,13 869,49 20.867,76 817,47 19.619,18

24 Mes MPCO de  Legionelosis 165,00 3.960,00 143,08 3.433,92 138,40 3.321,57 137,77 3.306,48 130,19 3.124,56 133,65 3.207,60 135,12 3.242,88 144,67 3.472,13 130,24 3.125,76 150,60 3.614,40 143,60 3.446,39 146,72 3.521,28 137,94 3.310,56

24 Mes MPCO de  Sistema de control centralizado 676,02 16.224,48 586,21 14.069,04 567,03 13.608,75 564,44 13.546,56 533,38 12.801,12 547,58 13.141,92 553,59 13.286,16 592,73 14.225,62 533,59 12.806,16 617,04 14.808,96 588,34 14.120,16 601,12 14.426,88 565,15 13.563,67

24 Mes MPCO de  Puertas automáticas y accesos 385,00 9.240,00 333,85 8.012,40 322,93 7.750,32 321,45 7.714,80 303,77 7.290,48 311,85 7.484,40 315,28 7.566,72 337,57 8.101,63 303,88 7.293,12 351,41 8.433,84 335,07 8.041,57 342,34 8.216,16 321,86 7.724,64

24 Mes MPCO de  Cerrajería 1.017,50 24.420,00 882,32 21.175,68 853,46 20.482,99 849,55 20.389,20 802,81 19.267,44 824,18 19.780,32 833,23 19.997,52 892,14 21.411,46 803,12 19.274,88 928,72 22.289,28 885,53 21.252,73 904,76 21.714,24 850,63 20.415,12

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

1.210,00 29.040,00 1.049,24 25.181,76 1.014,92 24.358,14 1.010,28 24.246,72 954,69 22.912,56 980,10 23.522,40 990,87 23.780,88 1.060,93 25.462,27 955,07 22.921,68 1.104,43 26.506,32 1.053,06 25.273,51 1.075,93 25.822,32 1.011,56 24.277,44

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 732,30 17.575,20 635,01 15.240,24 614,24 14.741,71 611,43 14.674,32 577,78 13.866,72 593,16 14.235,84 599,68 14.392,32 642,08 15.409,94 578,01 13.872,24 668,41 16.041,84 637,32 15.295,70 651,16 15.627,84 612,20 14.692,87

24 Mes MPCO de  Sistemas UPS 313,84 7.532,16 272,14 6.531,36 263,24 6.317,82 262,04 6.288,96 247,62 5.942,88 254,21 6.101,04 257,00 6.168,00 275,17 6.604,20 247,72 5.945,28 286,46 6.875,04 273,13 6.555,24 279,07 6.697,68 262,37 6.296,89

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 392,30 9.415,20 340,18 8.164,32 329,05 7.897,27 327,55 7.861,20 309,52 7.428,48 317,76 7.626,24 321,25 7.710,00 343,97 8.255,25 309,65 7.431,60 358,07 8.593,68 341,42 8.194,05 348,83 8.371,92 327,96 7.871,11

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 261,54 6.276,96 226,79 5.442,96 219,37 5.264,98 218,37 5.240,88 206,36 4.952,64 211,85 5.084,40 214,18 5.140,32 229,32 5.503,64 206,44 4.954,56 238,72 5.729,28 227,62 5.462,84 232,56 5.581,44 218,65 5.247,54

24 Mes MPCO de  Legionelosis 78,46 1.883,04 68,04 1.632,96 65,81 1.579,45 65,51 1.572,24 60,33 1.447,92 63,55 1.525,20 64,25 1.542,00 68,79 1.651,05 61,93 1.486,32 71,61 1.718,64 68,28 1.638,81 69,77 1.674,48 65,59 1.574,22

24 Mes MPCO de  Puertas automáticas y accesos 104,61 2.510,64 90,71 2.177,04 87,74 2.105,87 87,34 2.096,16 82,54 1.980,96 84,73 2.033,52 85,67 2.056,08 91,72 2.201,33 82,57 1.981,68 95,48 2.291,52 91,04 2.185,01 93,02 2.232,48 87,45 2.098,90

24 Mes MPCO de  Cerrajería 340,00 8.160,00 294,83 7.075,92 285,18 6.844,44 283,88 6.813,12 268,26 6.438,24 275,40 6.609,60 278,43 6.682,32 298,11 7.154,69 268,37 6.440,88 310,34 7.448,16 295,90 7.101,65 302,33 7.255,92 284,24 6.821,76

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

392,30 9.415,20 340,18 8.164,32 329,05 7.897,27 327,55 7.861,20 309,52 7.428,48 317,76 7.626,24 321,25 7.710,00 343,97 8.255,25 309,65 7.431,60 358,07 8.593,68 341,42 8.194,05 348,83 8.371,92 327,96 7.871,11

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 330,00 7.920,00 286,16 6.867,84 276,80 6.643,13 275,53 6.612,72 260,37 6.248,88 267,30 6.415,20 270,24 6.485,76 289,34 6.944,26 260,47 6.251,28 301,21 7.229,04 287,20 6.892,78 293,44 7.042,56 275,88 6.621,12

24 Mes MPCO de  Cerrajería 154,00 3.696,00 133,54 3.204,96 129,17 3.100,13 128,58 3.085,92 121,51 2.916,24 124,74 2.993,76 126,11 3.026,64 135,03 3.240,65 121,55 2.917,20 140,56 3.373,44 134,03 3.216,63 136,94 3.286,56 128,74 3.089,86

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

181,50 4.356,00 157,39 3.777,36 152,24 3.653,72 151,54 3.636,96 143,20 3.436,80 147,02 3.528,48 148,63 3.567,12 159,14 3.819,34 143,26 3.438,24 165,66 3.975,84 157,96 3.791,03 161,39 3.873,36 151,73 3.641,62

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 124,95 2.998,80 108,35 2.600,40 104,81 2.515,33 104,33 2.503,92 98,59 2.366,16 101,21 2.429,04 102,32 2.455,68 109,56 2.629,35 98,62 2.366,88 114,05 2.737,20 108,74 2.609,86 111,11 2.666,64 104,46 2.507,00

24 Mes MPCO de  Instalaciones Térmicas 118,70 2.848,80 102,93 2.470,32 99,56 2.389,51 99,11 2.378,64 93,65 2.247,60 96,15 2.307,60 97,20 2.332,80 104,08 2.497,83 93,69 2.248,56 108,34 2.600,16 103,30 2.479,31 105,55 2.533,20 99,23 2.381,60

24 Mes MPCO de  Fontanería (AFCH - ACS) y Saneamiento 87,46 2.099,04 75,84 1.820,16 73,36 1.760,63 73,02 1.752,48 69,01 1.656,24 70,84 1.700,16 71,62 1.718,88 76,68 1.840,44 69,03 1.656,72 79,83 1.915,92 76,12 1.826,79 77,77 1.866,48 73,12 1.754,80

24 Mes MPCO de  Legionelosis 12,50 300,00 10,84 260,16 10,48 251,63 10,44 250,56 9,86 236,64 10,13 243,12 10,24 245,76 10,96 263,04 9,87 236,88 11,41 273,84 10,88 261,09 11,12 266,88 10,45 250,80

24 Mes MPCO de  Puertas automáticas y accesos 156,19 3.748,56 135,44 3.250,56 131,01 3.144,21 130,41 3.129,84 123,23 2.957,52 126,51 3.036,24 127,90 3.069,60 136,95 3.286,74 123,28 2.958,72 142,56 3.421,44 135,93 3.262,37 138,88 3.333,12 130,57 3.133,80

24 Mes MPCO de  Cerrajería 68,72 1.649,28 59,59 1.430,16 57,64 1.383,38 57,38 1.377,12 54,22 1.301,28 55,66 1.335,84 56,27 1.350,48 60,25 1.446,09 54,24 1.301,76 62,72 1.505,28 59,81 1.435,37 61,11 1.466,64 57,45 1.378,80

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

56,23 1.349,52 48,76 1.170,24 47,16 1.131,95 46,95 1.126,80 44,37 1.064,88 45,55 1.093,20 46,05 1.105,20 49,30 1.183,26 44,38 1.065,12 51,32 1.231,68 48,94 1.174,49 50,00 1.200,00 47,01 1.128,20

24 Mes MPCO de  Electricidad (Baja Tensión, Iluminación y Cableado Estructurado) 241,19 5.788,56 209,15 5.019,60 202,31 4.855,32 201,38 4.833,12 190,30 4.567,20 195,36 4.688,64 197,51 4.740,24 211,48 5.075,41 190,37 4.568,88 220,15 5.283,60 209,91 5.037,78 214,47 5.147,28 201,63 4.839,24

24 Mes MPCO de  Cerrajería 112,56 2.701,44 97,61 2.342,64 94,41 2.265,91 93,98 2.255,52 88,81 2.131,44 91,17 2.188,08 92,18 2.212,32 98,69 2.368,62 88,84 2.132,16 102,74 2.465,76 97,96 2.351,06 100,09 2.402,16 94,10 2.258,40

24 Mes
MPCO de  Carpintería, albañilería, paramentos verticales, techos y resto de 
instalaciones del pliego

132,66 3.183,84 115,04 2.760,96 111,27 2.670,54 110,76 2.658,24 104,67 2.512,08 107,45 2.578,80 108,64 2.607,36 116,32 2.791,59 104,71 2.513,04 121,09 2.906,16 115,45 2.770,90 117,96 2.831,04 110,90 2.661,69

50 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª -2ªTécnico de Mantenimiento en servicio de
emergencias 24 h con complementos de jefe de equipo (ni en domingo ni en festivo)

28,30 1.415,00 21,10 1.055,00 23,74 1.186,87 22,61 1.130,50 22,33 1.116,50 20,00 1.000,00 28,30 1.415,00 24,81 1.240,67 22,34 1.117,00 21,51 1.075,50 18,94 947,00 28,30 1.415,00 23,00 1.150,00

16 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª -2ªTécnico de Mantenimiento en servicio de
emergencias 24 h con complementos de jefe de equipo (en domingo o festivo)

36,00 576,00 21,10 337,60 30,20 483,14 22,61 361,76 28,40 454,40 28,00 448,00 36,00 576,00 31,56 505,04 28,42 454,72 27,36 437,76 23,68 378,88 36,00 576,00 28,00 448,00

135 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª -2ªTécnico de Mantenimiento en servicio de
emergencias 24 h (ni en domingo ni en festivo)

26,30 3.550,50 17,58 2.373,30 22,06 2.978,09 22,61 3.052,35 20,75 2.801,25 20,00 2.700,00 26,30 3.550,50 23,06 3.113,08 20,76 2.802,60 19,99 2.698,65 18,13 2.447,55 26,30 3.550,50 25,00 3.375,00

63 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª -2ªTécnico de Mantenimiento en servicio de
emergencias 24 (en domingo o festivo)

31,50 1.984,50 17,58 1.107,54 26,42 1.664,56 22,61 1.424,43 24,85 1.565,55 28,00 1.764,00 31,50 1.984,50 27,62 1.740,01 24,86 1.566,18 23,94 1.508,22 22,66 1.427,58 31,50 1.984,50 25,00 1.575,00

82 Ud
Salida-desplazamiento a oficinas dentro de Madrid capital en servicio de
emergencias 24 h

27,50 2.255,00 17,58 1.441,56 23,07 1.891,45 22,61 1.854,02 21,70 1.779,40 27,50 2.255,00 27,50 2.255,00 24,11 1.977,18 21,71 1.780,22 20,90 1.713,80 23,38 1.917,16 27,50 2.255,00 27,00 2.214,00

3 Ud
Salida-desplazamiento a oficinas dentro de la Comunidad de Madrid (menos Madrid
capital) en servicio de emergencias 24 h

38,50 115,50 17,58 52,74 32,29 96,88 22,61 67,83 30,38 91,14 38,50 115,50 38,50 115,50 33,76 101,27 30,39 91,17 29,26 87,78 32,73 98,19 38,50 115,50 25,00 75,00

200 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª-2ª Técnico de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Ordinario cuando se exija su realización fuera de la jornada laboral normal, con
complemento de jefe de equipo (ni en domingo ni en festivo)

27,50 5.500,00 26,37 5.274,00 23,07 4.613,29 22,61 4.522,00 21,70 4.340,00 20,00 4.000,00 27,50 5.500,00 24,11 4.822,40 21,71 4.342,00 20,90 4.180,00 18,94 3.788,00 27,50 5.500,00 23,00 4.600,00

27 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª-2ª Técnico de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Ordinario cuando se exija su realización fuera de la jornada laboral normal, con
complemento de jefe de equipo (en domingo o festivo)

35,00 945,00 26,37 711,99 29,36 792,65 22,61 610,47 27,62 745,74 28,00 756,00 35,00 945,00 30,69 828,58 27,63 746,01 26,60 718,20 23,68 639,36 35,00 945,00 25,00 675,00

600 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª-2ª Técnico de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Ordinario cuando se exija su realización fuera de la jornada laboral normal (ni en
domingo ni en festivo)

25,30 15.180,00 21,98 13.188,00 21,22 12.732,67 22,61 13.566,00 19,96 11.976,00 20,00 12.000,00 25,30 15.180,00 22,18 13.309,82 19,97 11.982,00 19,23 11.538,00 18,13 10.878,00 25,30 15.180,00 22,50 13.500,00

81 Hora
Mano de obra de Oficial de 1ª-2ª Técnico de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Ordinario cuando se exija su realización fuera de la jornada laboral normal (en
domingo o festivo)

30,50 2.470,50 21,98 1.780,38 25,58 2.072,20 22,61 1.831,41 24,06 1.948,86 28,00 2.268,00 30,50 2.470,50 26,74 2.166,13 24,07 1.949,67 23,18 1.877,58 22,66 1.835,46 30,50 2.470,50 25,00 2.025,00

243 Ud
Salida-desplazamiento a oficinas dentro de Madrid capital de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo Ordinario cuando se exija su realización fuera de la jornada
laboral normal

27,50 6.682,50 21,98 5.341,14 23,07 5.605,14 22,61 5.494,23 21,70 5.273,10 27,50 6.682,50 27,50 6.682,50 24,11 5.859,22 21,71 5.275,53 20,90 5.078,70 23,38 5.681,34 27,50 6.682,50 27,00 6.561,00

4 Ud
Salida-desplazamiento a oficinas dentro de la Comunidad de Madrid (menos Madrid
capital) de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Ordinario cuando se exija su
realización fuera de la jornada laboral normal

38,50 154,00 21,98 87,92 32,29 129,17 22,61 90,44 30,38 121,52 38,50 154,00 38,50 154,00 33,76 135,03 30,39 121,56 29,26 117,04 32,73 130,92 38,50 154,00 25,00 100,00

1 Ud MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTRAORDINARIO -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28 -------------------------- 418.134,28

Ud. DESCRIPCIÓN RESPUESTA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
Dirección 

completa en caso 
afirmativo:

Ofertas anormalmente bajas

A efectos exclusivamente del cálculo de las ofertas anormalmente bajas el precio ofertado se corregirá mediante la siguiente fórmula:

“Precio ofertado corregido” = Precio ofertado* (1-Puntos de valoración que no corresponden al precio*0,01).

Se considerarán anormalmente bajas las ofertas cuyos importes obtenidos tras la corrección se encuentren en uno de los siguientes supuestos:

Media 834.137,57

Oficinas de Ermita del Santo 5

Oficinas de Julián Camarillo 6B

Oficinas de Julián Camarillo 4B

Oficinas de Julián Camarillo 6A

Oficinas de Julián Camarillo 29

Oficinas de Julián Camarillo 21

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORDINARIO (MPCO)

Oficinas de Conde de Peñalver 84 - Maldonado 58

Oficinas de Valentín Beato 6

Oficinas de Conde de Peñalver 38 7ª planta

Oficinas de Conde de Peñalver 38 2ª planta

Oficinas de Cristóbal Bordiú 19-21

TOTAL IMPORTE BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) 1.410.378,40

612.758,88

32.751,17

418.134,28

1.063.644,33

223.365,31

1.287.009,64

Subtotal mantenimiento correctivo extraordinario 418.134,28

TOTAL IMPORTE BASE DE LICITACIÓN (IVA no incluido) 1.165.601,98

Impuesto sobre el valor añadido 244.776,42

 Subtotal mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas 706.639,20

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORDINARIO CUANDO SE EXIJA SU REALIZACIÓN FUERA DE LA 
JORNADA LABORAL NORMAL

 Subtotal mantenimiento correctivo de emergencias, y preventivo, correctivo ordinario y extraordinario 
cuando se exija su realización fuera de la jornada laboral normal

40.828,50

ACCIONA FACILITY SERVICES

OK

OK

ACIERTA ASISTENCIA

592.714,14

34.246,11

418.134,28

1.045.094,53

219.469,85

1.264.564,38

OK

OK

ATENDE SERVICIOS INTEGRADOS

590.001,60

34.005,44

418.134,28

1.042.141,32

218.849,68

1.260.991,00

OK

OK

COMSA SERVICE FACILITY 

MANAGEMENT

557.550,55

32.213,46

418.134,28

1.007.898,29

211.658,64

1.219.556,93

OK

OK

1.239.834,82

OK

OK

ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS

578.667,12

40.828,50

418.134,28

1.037.629,90

217.902,28

1.255.532,18

CONSULTORA DE ENERGÍAS 

RENOVABLES

572.379,60

34.143,00

418.134,28

1.024.656,88

215.177,94

OK

OK

GESTIONA DESARROLLO DE 

SERVICIOS INTEGRALES

619.581,23

35.798,43

418.134,28

1.073.513,94

225.437,93

1.298.951,87

OK

OK

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

SERVITRIA

557.758,08

32.228,66

418.134,28

1.008.121,02

211.705,41

1.219.826,43

OK

OK

OK

1.323.921,68

OK

OK

OHLA SERVICIOS INGESAN

614.988,10

30.169,44

418.134,28

1.063.291,82

223.291,28

1.286.583,10

MONCOBRA

644.984,64

31.031,23

418.134,28

1.094.150,15

229.771,53

Respuesta: 
Nº de 

vehículos

El que subscribe ofrece poner a disposición del contrato el siguiente 
nº de vehículos eléctricos puros de manera adicional al que ya se 
exige, con un mínimo de 0 y un máximo de 2. 

Indicar la 
dirección 

completa en 
caso 

afirmativo 

El que subscribe ofrece un espacio de almacenamiento de
materiales y equipos necesarios para atender los requerimientos de
mantenimiento del contrato de superficie igual o superior a 20 m2
útiles a menos de 20 km (se entenderán estos 20 km como
recorrido efectivo, recorrido más corto a través de Google Maps, no
como radio de distancia) de la Sede Central del Grupo TRAGSA
ubicada en Maldonado 58, MADRID. Como ejemplo de materiales
que el contratista deberá trasladar, sin cargo alguno, desde el
anterior almacén a las oficinas objeto de contrato, y viceversa,
cuando sea necesario se encuentran los elementos de mampara
desmontables.

OK

VERDUMASIP SERVICIOS

590.750,40

36.298,00

418.134,28

1.045.182,68

219.488,36

1.264.671,04

OK

OK

OK

OK

TECNOCONTROL SERVICIOS

628.344,00

40.828,50

418.134,28

1.087.306,78

228.334,42

1.315.641,20

2

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

CALLE JULIAN CAMARILLO,29, 

MADRID

RESPUESTA

Dirección completa en caso 
afirmativo:

T. de Mercancías Madrid Abroñigal 

C/ Méndez Álvaro nº 84. Nave 5. 

28053 Madrid.

SI

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

AVENIDA MANOTERAS, 46 BIS

CP. 28050

Madrid

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

C/ de Julián

Camarillo, 6A

28037 Madrid

Dirección completa en caso 
afirmativo:

Calle Lopez de hoyos 169-171 

Madrid

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

Calle Castelló, 95

28006 Madrid

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

C/Marqués de Mondéjar, 33 28028-

Madrid

RESPUESTA RESPUESTA

2

SI

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

Plaza de la Ciudad

de Salta, 1.

(28043) Madrid

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

Calle Maria de

panes 9, Madrid

(Se encuentra a

menos de 10 km de

la Sede Central)

PUNTUACIÓN TOTAL 91,47

69,47
1.063.644,33 1.045.094,53 1.042.141,32

88,81 96,60

66,44 67,12 71,30

5,00

5,00

5,00 5,00 5,00 5,00

1.063.291,82 1.087.306,78 1.045.182,68

71,31 71,60 75,00 73,34 72,05 68,49 74,98
1.007.898,29 1.024.656,88 1.037.629,90 1.073.513,94

5,00

1.008.121,02

5,00

5,00

KILÓMETROS

2,6

5,00

KILÓMETROS

1,0

5,00

KILÓMETROS

5,1

5,00

KILÓMETROS

1,76,0

5,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

69,50
1.094.150,15

7,4

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

C/ Cardenal Marcelo Spínola, nº 10

28016 MADRID

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

C/ de Caleruega, 102, 104, 28033 

Madrid

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS OFICINAS DEL GRUPO TRAGSA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, A 
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA.

93,25 93,09 91,80

KILÓMETROS

6,0

5,00

KILÓMETROS

8,3

5,00

KILÓMETROS

5,7

RESPUESTA

2

SI

Dirección completa en caso 
afirmativo:

CALLE VALENCIA

19-21. LOCAL

BAJO.

28012 de MADRID

KILÓMETROS

869.849,37

91,50 86,87 94,0588,24 93,98 86,94

5,00

KILÓMETROS

4,2

5,00

KILÓMETROS

3,0

5,00

KILÓMETROS

4,8

5,00

KILÓMETROS

829.367,62 872.563,69 807.403,62

En el caso de que se admitan a valoración tres o más ofertas: se considerarán ofertas anormalmente bajas aquellas que 

tengan un Precio ofertado corregido inferior al 20% a la media aritmética de los mismos. No obstante, se excluirá para el 

cómputo de dicha media, las ofertas de cuantía más elevada cuando sean superiores en más del 10% a dicha media.

-0,54% 3,36% -6,30% -1,22% -1,42% -0,17% 3,28% -2,11% 4,28% -0,57% 4,61% -3,20%

829.642,58 862.202,99 781.605,99 823.956,85 822.287,15 832.697,99 861.494,94 816.578,03

OHLA SERVICIOS INGESAN TECNOCONTROL SERVICIOS VERDUMASIP SERVICIOSACCIONA FACILITY SERVICES ACIERTA ASISTENCIA ATENDE SERVICIOS INTEGRADOS COMSA SERVICE FACILITY CONSULTORA DE ENERGÍAS ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS GESTIONA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MONCOBRA

No se admitirán a licitación las ofertas que superen el presupuesto base de licitación 

establecido, ni las que en los capítulos MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EMERGENCIAS Y 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ORDINARIO CUANDO SE EXIJA SU 

REALIZACIÓN FUERA DE LA JORNADA LABORAL NORMAL SUPEREN LOS PRECIOS 

UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO I DEL PRESENTE PLIEGO. 

(1) “MANTENIMIENTO CORRECTIVO EXTRAORDINARIO”:  Su  descripción se detalla en el PPTP, se 
corresponde con una cuantía fija, no ofertable, de 418.134,28 € para abordar gastos 

extraordinarios de mantenimiento que puedan surgir a lo largo de la ejecución del contrato. Esta 

partida tiene carácter estimado por no poderse prever con antelación la cantidad que será 

finalmente destinada a dichos gastos extraordinarios. La parte correspondiente que no se ejecute 
no devengará en derecho económico alguno por parte del adjudicatario. 

- Precio: 75 por ciento (75%). Se atribuirá un máximo de 75 puntos al ofertante cuya 

proposición sea más baja, con un mínimo de cero puntos, valorándose a los demás conforme 

a la siguiente fórmula: 

 

POi: Puntos de la oferta, con un mínimo de 0 puntos 

MaxP: Máximo de puntos para el criterio seleccionado 

Oi: Oferta i que se trata de valorar 

MO: Mejor oferta 

Criterios cualitativos:   

1. Mejora 1 Disposición vehículos adicional para la realización de los trabajos: 5% (5 puntos) 

=> Se otorgarán 2,5 puntos adicionales por cada vehículo eléctrico puro adicional, al que 

ya se exige, sin coste adicional, y se pueden ofertar como máximo 2. 

2. Mejora 2 Espacio almacenamiento: 5% (5 puntos) => El contratista se comprometerá 

mediante declaración responsable a poner a disposición del contrato un espacio de 

almacenamiento de materiales y equipos necesarios para atender los requerimientos de 

mantenimiento del contrato de superficie igual o superior a 20 m2 útiles a menos de 20 

km. Se medirá desde la localización del punto de descarga declarado en el Anexo I hasta el 

punto céntrico de la actuación que se sitúa en la Sede Central del Grupo TRAGSA ubicada 

en calle Maldonado 58, MADRID (28006). (esta distancia se calculará con un decimal 

mediante la aplicación Google Maps por el recorrido más corto tomando vías autorizadas 

para vehículos). 

Como ejemplo de materiales que el contratista deberá trasladar, sin cargo adicional alguno, 

desde el anterior almacén a las oficinas objeto de contrato, y viceversa, cuando sea 

necesario, se encuentran los elementos de mampara desmontables.  Este apartado se 

puntuará de la siguiente manera: 

− Si se pone a disposición un espacio de almacenamiento y la distancia del espacio 

de almacenamiento puesto a disposición a las oficinas de calle Maldonado 58 es 

inferior a 10 km, se otorgarán 5 puntos. 

− Si se pone a disposición un espacio de almacenamiento y la distancia del espacio 

de almacenamiento puesto a disposición a las oficinas de la calle Maldonado 58 de 

Madrid es inferior a 20 km, pero igual o superior de 10 km, se otorgarán 2,5 

puntos. 

− Si no se pone a disposición un espacio de almacenamiento, o la distancia del 

espacio de almacenamiento puesto a disposición a las oficinas de la calle 

Maldonado 58 de Madrid es igual o superior a 20 km, se otorgarán 0 puntos. 


