
 
 
 
 

PROPUESTA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	

1. DATOS	DEL	EXPEDIENTE	

OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, VOZ Y DATOS PARA LOS TRABAJOS DE REFORMA DE 

LA PLANTA 5ª DEL EDIFICIO SITUADO EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, 10 EN MADRID. 

REFERENCIA: TSA000065865 

TIPO DE CONTRATO:OBRA 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (160.880,98 €), IVA no incluido 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO 

LOTES:☐ Nº DE LOTES: np 

Nº SOBRES: 2 

 

1. OFERTAS	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	

1.1. OFERTAS ADMITIDAS A LICITACIÓN 

Concluido el estudio del sobre A, fueron admitidas a licitación las ofertas de las siguientes empresas: 

- EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, SLP 

- DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL 

- INSTALACIONES INABENSA, SA 

- FIBRATEL, SL 

- ELECNOR, SA 

- TÉCNICAS 4 INGENIERÍA Y MONTAJES, SLU 

- MONTAJES ELÉCTRICOS HERMANOS MERINO, SA 

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 

- EIFFAGE ENERGÍA, SLU 

- GRUPO RENDER INDUSTRIA INGENIERÍA Y MONTAJE, SL 

- DATA POWER SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SL 

- UNITEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE CASTILLA L MANCHA 

- ELECTRO RUIZ, SA 

- VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, SL 

- SIADDE SOLUCIONES, SA 

 

1.2. OFERTAS EXCLUIDAS 

Queda excluida de la licitación la oferta de HUGO MAREY, al no haber acreditado suficientemente su solvencia 

técnica en lo concerniente a las obras similares realizadas. Las fichas aportadas no son todas las exigidas por 



 
 
 
 

lo que no ha sido posible verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos. Se solicitó subsanación al 

licitante sin que haya dado respuesta a la misma. 

 

2. APERTURA	

FECHA Y HORA APERTURA DE SOBRE B: a las 12:00 h del 04 de octubre de 2018 

LUGAR APERTURA: TOLEDO – UNIDAD DE CONTRATACIÓN UT4 

Una vez realizada la apertura del sobre B se obtienen los siguientes valores para los criterios de adjudicación 

establecidos en el pliego rector de la licitación: 

EMPRESA		 IMPORTE	OFERTADO	 PLAZO		

FIBRATEL, S.L. 104.384,52 € 

Distribución electricidad y datos: 5 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 1 SEMANA 

Montaje de luminarias: 2 SEMANAS 

ELECTRO RUIZ, S.A. 141.401,20 € 

Distribución electricidad y datos: 4 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 3 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 2 SEMANAS 

TÉCNICA 4 

INGENIERIA Y 

MONTAJES, S.L.U. 

109.574,97 € 

Distribución electricidad y datos: 3 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 3 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

ELECNOR, S.A. 111.552,88 € 

Distribución electricidad y datos: 2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS  

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

INSTALACIONES 

INABENSA, S.A. 
108.541,74 € 

Distribución electricidad y datos:  3 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 3 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 2 SEMANAS 

DARDI 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS, S.L. 

121.017,46 € 

Distribución electricidad y datos:  4 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

SIADDE SOLUCIONES, 

S.A. 
120.185,25 € 

Distribución electricidad y datos: 2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias:  1 SEMANA 

EIFFAGE ENERGIA, 

S.L.U. 
133.891,61 € 

Distribución electricidad y datos:  2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 



 
 
 
 

EMPRESA		 IMPORTE	OFERTADO	 PLAZO		

GRUPO RENDER 

INGENIERÍA Y 

MONTAJE, S.L. 

112.77,57 € 

Distribución electricidad y datos:  2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

MONTAJES 

ELÉCTRICOS HNOS. 

MERINO, S.A. 

107.842,02 € 

Distribución electricidad y datos:  7 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 2 SEMANAS 

VIVENDIO 

SOSTENIBILIDAD 

ENERGÉTICA, S.L. 

120.422,71 € 

Distribución electricidad y datos: 2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 4 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

UNITEL, S.L. 121.108,44 € 

Distribución electricidad y datos:  3 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 3 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

DATA POWER 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS, S.L. 

113.451,31 € 

Distribución electricidad y datos: 2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

COBRA 

INSTALACIONES Y 

SERVICIOS, S.A. 

147.670,46 € 

Distribución electricidad y datos:  2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

EKIDO INGENIERÍA 

GLOBAL, S.L. 
98.333,38 € 

Distribución electricidad y datos: 2 SEMANAS 

Montajes cuadros eléctricos y conexionados: 2 SEMANAS 

Montaje de luminarias: 1 SEMANA 

 

 

3. OFERTAS	ANORMALMENTE	BAJAS	

La oferta de EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P, SL incurre en el supuesto de oferta anormalmente baja, por lo 

que a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP, la Mesa de Contratación de esta Unidad Territorial, 

les ha solicitado un informe que justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o 

de costes, pudiendo aportar cuanta información y documentos resulten pertinentes a estos efectos. 

Concretamente, se le solicita la justificación de la viabilidad de su oferta y que precise las condiciones de la 

misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las 

soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la 

prestación. 



 
 
 
 

La empresa aporta un informe justificando la oferta presentada y ratificándose en la misma. Las principales 

razones aducidas por la empresa se exponen a continuación: 

- Aportan un informe detallado con el desglose de materiales, mano de obra y gastos generales. 

- Los materiales presentados son los mismos que en el proyecto. 

Se ha procedido a analizar la oferta y la justificación presentada, obteniéndose las siguientes conclusiones: 

- En la partida de líneas de alimentación, hay una bajada puntual del 70% donde el precio presentado es 

similar al del proyecto, sin embargo la mano de obra necesaria para la ejecución de la partida, baja 

ostensiblemente al realizarla por bandeja y tener toda la obra diáfana. La mayoría de las luminarias son 

de montaje en techo desmontable por lo que la colocación es muy rápida, incrementándose los 

rendimientos. 

- En las partidas correspondientes a los cuadros eléctricos subcontratan el montaje, siendo la baja tan sólo 

de un 5%. 

- En la partida del cableado UTP existe una bajada de un 50%, motivada por la rapidez de la ejecución. 

Dicha partida consiste en tender cable en una bandeja instalada por el suelo, lo que implica un 

rendimiento mucho mayor que si fuera por el techo. Por otro lado, la bandeja ofertada se une sin 

necesidad de tornillería lo que permite un montaje más rápido y el cable de tierra que acompaña a la 

bandeja es de cobre desnudo y tendido sobre la bandeja, siendo el precio del metro de cable de 2,26 €/m. 

- El precio de la mano de obra es de 22,85 €/h, dentro de este precio, se encuentra incluida la parte 

proporcional de jefe de obra así como los gastos de explotación, por lo que también se permite un ahorro 

considerable. 

- Finalmente, se han considerado dos equipos distintos tanto para las instalaciones eléctricas como para las 

instalaciones de voz y datos, permitiendo de este modo una disminución de los tiempos de ejecución de 

obra. 

Por todo lo expuesto anteriormente se considera justificada la oferta presentada, por lo que se admite a licitación 

y se procede a realizar la valoración de la misma con base en los criterios de adjudicación establecidos en el pliego.  

 

 

4. CRITERIOS	DE	ADJUDICACIÓN	

En el pliego se establecen los siguientes criterios de adjudicación: 

- Precio	(90%): Se otorgarán	90	puntos a la oferta más económica, valorándose las demás conforme al resultado de 

la fórmula:	 

�� = 	���� − 100 · 	 ��� −	��
��
 � 

Siendo Px	la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox	el importe de la 

oferta del licitador, y Omb	el importe de la oferta más económica. 

La puntuación obtenida según este criterio es la siguiente: 



 
 
 
 

EMPRESA	OFERTANTE	
IMPORTE	
OFERTADO	

PUNTUACIÓN	
PRECIO	

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, SLP 97.462,60 90,00 

FIBRATEL, SL 104.404,90 82,88 

MONTAJES ELÉCTRICOS HERMANOS MERINO, SA 107.842,04 79,35 

INSTALACIONES INABENSA, SA 108.541,74 78,63 

TÉCNICAS 4 INGENIERÍA Y MONTAJES, SLU 109.558,11 77,59 

ELECNOR, SA 111.544,18 75,55 

GRUPO RENDER INDUSTRIA INGENIERÍA Y MONTAJE 112.777,57 74,29 

DATA POWER SERVICIOS TECNOLÓGICOS, SL 113.451,31 73,60 

SIADDE SOLUCIONES, SA 120.185,25 66,69 

VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA, SL 120.423,27 66,44 

DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL 121.046,24 65,80 

UNITEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE CLM 121.096,92 65,75 

EIFFAGE ENERGÍA, SLU 133.891,61 52,62 

ELECTRO RUIZ, SA 141.401,20 44,92 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 147.653,06 38,50 

- Plazo	(10%):	dada la urgencia en la finalización de los trabajos, se valorará la reducción de los plazos parciales de 

ejecución de las siguientes instalaciones hasta con diez puntos. De manera que se otorgarán hasta un total de 10	

puntos	a la oferta que presente menores plazos parciales de ejecución de las siguientes actuaciones: 

o Distribución electricidad y datos (4 puntos): se otorgarán hasta 2 puntos por semana reducida del 

plazo de esta fase, hasta una reducción máxima de 2 semanas (puntuación máxima 4). En el caso de que 

no se mejore el plazo, se otorgarán 0 puntos.  

o Montajes cuadros eléctricos y conexionados (4 puntos): se otorgarán hasta 2 puntos por semana 

reducida del plazo de esta fase, hasta una reducción máxima de 2 semanas (puntuación máxima 4). En 

el caso de que no se mejore el plazo, se otorgarán 0 puntos.  

o Montaje de luminarias (2 puntos): se otorgarán hasta 2 puntos por semana reducida del plazo de esta 

fase, hasta una reducción máxima de 1 semana (puntuación máxima 2). En el caso de que no se mejore 

el plazo, se otorgarán 0 puntos. 

 

Las empresas ofertantes reciben la siguiente puntuación en este apartado: 

 

 



 
 
 
 

 

EMPRESA	OFERTANTE	
PLAZO	DIST.	

ELECTRICIDAD	
Y	DATOS	

PLAZO	MONTAJES	
CUADROS	

PLAZO	
MONTAJES	
LUMINARIAS	

PUNTUACIÓN	
PLAZO	

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, SLP 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 10,00 

FIBRATEL, SL 5 SEMANAS 1 SEMANA 2 SEMANAS 0,00 

MONT. ELÉCTRI. HERMANOS MERINO, SA 7 SEMANAS 2 SEMANAS 2 SEMANAS 4,00 

INSTALACIONES INABENSA, SA 3 SEMANAS 3 SEMANAS 2 SEMANAS 4,00 

TÉCN. 4 INGENIERÍA Y MONTAJES, SLU 3 SEMANAS 3 SEMANAS 1 SEMANA 6,00 

ELECNOR, SA 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANAS 10,00 

GRUPO RENDER INDUSTRIA INGENIERÍA  2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 10,00 

DATA POWER SERVICIOS TECNOLÓGICOS,  2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 10,00 

SIADDE SOLUCIONES, SA 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 10,00 

VIVENDIO SOSTE. ENERGÉTICA, SL 2 SEMANAS 4 SEMANAS 1 SEMANA 6,00 

DARDI INSTALACIONES Y SERVICIOS, SL 4 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 6,00 

UNITEL SISTEMA DE COM. DE CLM 3 SEMANAS 3 SEMANAS 1 SEMANA 6,00 

EIFFAGE ENERGÍA, SLU 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 10,00 

ELECTRO RUIZ, SA 4 SEMANAS 3 SEMANAS 2 SEMANAS 2,00 

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA 2 SEMANAS 2 SEMANAS 1 SEMANA 10,00 

 
 

5. CLASIFICACIÓN	DE	PROPOSICIONES	

Analizada la propuesta económica de la empresa licitante y los plazos ofertados, se obtiene la siguiente 

clasificación: 

 

EMPRESA	 OFERTA	
PUNTUACIÓN	

PRECIO	

PLAZO		
DIST.	

ELECTR	Y	
DATOS	

PLAZO		
MONTAJE	
CUADROS	

PLAZO	
MONTAJE	

LUMINARIAS	

PUNTUACIÓN	
TOTAL	
PLAZO	

PUNTUACIÓN	
FINAL	

EKIDO ING.GLOB 97.462,60 90,00 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 100,00 

ELECNOR, SA 111.544,18 75,55 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 85,55 

DATA POWER  113.451,31 73,60 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 83,60 

TÉCNICAS 4  109.558,11 77,59 3 SEM 3 SEM 1 SEM 6,00 83,59 

M. ELÉC MERINO 107.842,04 79,35 7 SEM 2 SEM 2 SEM 4,00 83,35 

FIBRATEL, SL 104.404,90 82,88 5 SEM 1 SEM 2 SEM 0,00 82,88 

INSTA INABENSA,  108.541,74 78,63 3 SEM 3 SEM 2 SEM 4,00 82,63 

SIADDE SOLUC,  120.185,25 66,69 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 76,69 



 
 
 
 

EMPRESA	 OFERTA	
PUNTUACIÓN	

PRECIO	

PLAZO		
DIST.	

ELECTR	Y	
DATOS	

PLAZO		
MONTAJE	
CUADROS	

PLAZO	
MONTAJE	

LUMINARIAS	

PUNTUACIÓN	
TOTAL	
PLAZO	

PUNTUACIÓN	
FINAL	

VIVENDIO, SL 120.423,27 66,44 2 SEM 4 SEM 1 SEM 6,00 72,44 

DARDI, SL 121.046,24 65,80 4 SEM 2 SEM 1 SEM 6,00 71,80 

UNITEL S. CLM 121.096,92 65,75 3 SEM 3 SEM 1 SEM 6,00 71,75 

EIFFAGE ENERGÍA 133.891,61 52,62 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 62,62 

GRUPO RENDER  112.777,57 74,29 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 62,62 

COBRA, SA 147.653,06 38,50 2 SEM 2 SEM 1 SEM 10,00 48,50 

ELECTRO RUIZ,  141.401,20 44,92 4 SEM 3 SEM 2 SEM 2,00 46,92 

 

 

6. PROPUESTA	DE	LA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	

Por todo lo expuesto anteriormente, se somete la siguiente propuesta de adjudicación a aceptación por parte del 

Órgano de Contratación para que surta los efectos oportunos: 

� A la empresa EKIDO INGENIERÍA GLOBAL SL. por un importe neto de NOVENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS (97.462,60 €). 

Fecha:  24 de octubre de 2018 

   

Fdo.: Inés Rodríguez Villalba 

Secretaria Mesa de Contratación UT4 

Fdo.: Mª del Rosario Varo Sánchez 

Coordinadora de Desarrollo de Negocio 
UT4 

Fdo.: Maximiliano García de Elordi 

Presidente de la Mesa de 
Contratación 

 

7. APROBACIÓN	ÓRGANO	DE	CONTRATACIÓN	

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN APRUEBA LA PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Fecha:  24 de octubre de 2018 

  

Fdo.: Pedro M. Fábrega Martínez 

Gerente de Operaciones UT4 

Fdo.: Jose Joaquín Méndez de Vigo Hernanz  

Jefe de Unidad Territorial 4 

 
 	


