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PROPUESTA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	

1. DATOS	DEL	EXPEDIENTE	

OBJETO DEL CONTRATO: REDACCIÓN DE PROYECTO DE INSTALACIONES, LEGALIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA SU 

EJECUCIÓN EN LA OBRA DE TERMINACIÓN DEL EDIFICIO JUDICIAL DE NAVALCARNERO (MADRID) 

REFERENCIA: TSA000068696 

TIPO DE CONTRATO:SERVICIO 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (29.373,59 €), IVA no incluido. 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: ABIERTO SIMPLIFICADO 

LOTES:☐  

Nº SOBRES: 2 

 

2. OFERTAS	ADMITIDAS	Y	EXCLUIDAS	

2.1. Ofertas	admitidas	a	licitación	

Quedan admitidas las propuestas de las empresas que se indican a continuación, al satisfacer todos los requerimientos del 

pliego: 

� DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 

� GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 

� INGENIERÍA, GESTIÓN ENERGETICA Y ESTUDIO DE 

OBRAS, S.L 

� RUNITEK INGENIEROS, S.L 

� ARANA Y MUÑOZ EDITA, S.L 

� PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 

� GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y 

MONTAJES, S.L. 

� 3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 

� DICYP, S.L 

� EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 

� DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 

� EADAT INGENIEROS S.L.U 

	

2.2. Ofertas	excluidas	

Queda excluida de la presenta licitación la oferta presentada por la empresa ALFESTAL INGENIERÍA, S.L. al no acreditar de la 

solvencia técnica exigida, ya que el técnico propuesto para asumir la Dirección de Ingeniería no reúne la titulación y 

experiencia exigidas.  

 

3. APERTURA	

FECHA Y HORA APERTURA DE SOBRE B: a las 10:00 h del 22 de junio de 2020 

LUGAR APERTURA: TOLEDO – UNIDAD DE CONTRATACIÓN UT4 

Una vez realizada la apertura del sobre B se obtienen los siguientes valores para los criterios de adjudicación establecidos en el 

pliego rector de la licitación: 
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Empresa ofertante 
EKIDO INGENIERÍA EKIDO INGENIERÍA EKIDO INGENIERÍA EKIDO INGENIERÍA 

GLOBAL, S.L.GLOBAL, S.L.GLOBAL, S.L.GLOBAL, S.L.    
GEASYT INTERNACIONAL GEASYT INTERNACIONAL GEASYT INTERNACIONAL GEASYT INTERNACIONAL 

INGENIERÍA, S.L.INGENIERÍA, S.L.INGENIERÍA, S.L.INGENIERÍA, S.L.    
3B INGENIERÍA Y 3B INGENIERÍA Y 3B INGENIERÍA Y 3B INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA, S.L.CONSULTORÍA, S.L.CONSULTORÍA, S.L.CONSULTORÍA, S.L.    
ARANA Y MUÑOZ EDITA, ARANA Y MUÑOZ EDITA, ARANA Y MUÑOZ EDITA, ARANA Y MUÑOZ EDITA, 

S.L.S.L.S.L.S.L.    
EADAT INGENIEROS, EADAT INGENIEROS, EADAT INGENIEROS, EADAT INGENIEROS, S.L.U.S.L.U.S.L.U.S.L.U.    DAVID MUÑOZ DE LA VILLADAVID MUÑOZ DE LA VILLADAVID MUÑOZ DE LA VILLADAVID MUÑOZ DE LA VILLA    

Importe ofertado 28.500,00 € 22.100,00 € 24.967,55 € 17.624,16 € 23.485,00 € 21.442,72 € 

Plazos de entrega 
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Instalación eléctrica 10 7 10 10 10 10 12 12 12 5 10 2 

Instalación de fontanería 7 7 10 10 10 10 12 12 10 5 10 2 

Instalación de 
climatización 

20 7 15 15 18 10 20 12 15 5 10 2 

Instalación de PCI 15 7 15 15 25 10 25 12 10 5 10 2 

Instalaciones especiales 10 7 15 15 25 10 25 12 10 5 10 2 

Experiencia en redacción 
de proyectos 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

             

Empresa ofertante 
DISEÑO DISEÑO DISEÑO DISEÑO INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA 

CÁLCULOS Y PROYECTOS, CÁLCULOS Y PROYECTOS, CÁLCULOS Y PROYECTOS, CÁLCULOS Y PROYECTOS, 
DICYP, S.L.DICYP, S.L.DICYP, S.L.DICYP, S.L.    

GRUPO RENDER GRUPO RENDER GRUPO RENDER GRUPO RENDER 
INGENIERÍA Y  MONTAJE, INGENIERÍA Y  MONTAJE, INGENIERÍA Y  MONTAJE, INGENIERÍA Y  MONTAJE, 

S.L.S.L.S.L.S.L.    

RUNITEK INGENIEROS, RUNITEK INGENIEROS, RUNITEK INGENIEROS, RUNITEK INGENIEROS, 
S.L.P.S.L.P.S.L.P.S.L.P.    

PROYECTOS Y SERVICIOS PROYECTOS Y SERVICIOS PROYECTOS Y SERVICIOS PROYECTOS Y SERVICIOS 
DE INGENIERÍA JANO, S.L.DE INGENIERÍA JANO, S.L.DE INGENIERÍA JANO, S.L.DE INGENIERÍA JANO, S.L.    

INGENIERÍA GESTIÓN INGENIERÍA GESTIÓN INGENIERÍA GESTIÓN INGENIERÍA GESTIÓN 
ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE 

OBRAS, S.L.OBRAS, S.L.OBRAS, S.L.OBRAS, S.L.    

DE LA CAL BALMORI DE LA CAL BALMORI DE LA CAL BALMORI DE LA CAL BALMORI 
INGENIERÍA, S.L.P.INGENIERÍA, S.L.P.INGENIERÍA, S.L.P.INGENIERÍA, S.L.P.    

Importe ofertado 24.766,56 € 18.760,91 € 22.030,20 € 23.188,00 € 19.550,00 €* 22.911,40 € 

Plazos de entrega 
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
ejecuciónejecuciónejecuciónejecución    

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto 
definitivodefinitivodefinitivodefinitivo    

Instalación eléctrica 12 7 12 10 7 3 14 10 10 10 10 6 

Instalación de fontanería 12 7 12 10 7 2 12 8 5 5 6 6 

Instalación de 
climatización 

19 7 20 10 10 4 20 10 5 5 15 6 

Instalación de PCI 19 7 24 10 10 2 20 8 5 5 8 6 

Instalaciones especiales 19 7 24 10 10 3 20 8 5 5 15 6 

Experiencia en redacción 
de proyectos 

SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

*La oferta presentada por l empresas INGENIERÍA GESTIÓN ENERGÉTICA Y ESTUDIO DE OBRAS, S.L, queda excluida de la licitación debido a que uno de los precios unitarios 

ofertados supera el precio unitario máximo establecido en el pliego. No se admitirán las ofertas que superen los precios unitarios establecidos, tal y como se específica en el PCAP.  
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4. OFERTAS	ANORMALMENTE	BAJAS	

Las ofertas de las empresas GRUPO RENDER INGENIERÍA Y MONTAJE, S.L. y ARANA MUÑOZ EDITA, SL, incurren en el 

supuesto de oferta anormalmente baja, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 149.4 de la LCSP, la Mesa de 

Contratación de esta Unidad Territorial, se le ha solicitado un informe que justifique y desglose razonada y detalladamente el 

bajo nivel de los precios, o de costes, pudiendo aportar cuanta información y documentos resulten pertinentes a estos efectos. 

Concretamente, se le solicita la justificación de la viabilidad de su oferta y que precise las condiciones de la misma, en 

particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas 

adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación. 

La empresa GRUPO RENDER INGENIERÍA Y MONTAJE, S.L. no contesta a la justificación de la baja una vez transcurrido el plazo 

dispuesto, de modo que la oferta no se considera válida. La empresa ARANA MUÑOZ EDITA, S.L. aporta justificación de la oferta 

presentada, la cual es remitida al técnico responsable de la obra. El informe realizado sobre la misma, que se incorpora al 

presente expediente no considera suficientemente justificada la oferta presentada, por lo que no se considera válida. 

 

5. CRITERIOS	DE	ADJUDICACIÓN	

En el pliego se establecen los siguientes criterios de adjudicación: 

- Precio	 (49%): Se otorgarán cuarenta	 y	 nueve	 (49)	 puntos a la oferta más económica, valorándose las demás 

conforme al resultado de la fórmula:  

�� � ���� � 100 	 
�� � ������ 
 

Siendo Px	la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox	el importe de la 

oferta del licitador, y Omb	el importe de la oferta más económica. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas de acuerdo a los presupuestos ofertados son las siguientes: 

Empresa	ofertante	 Importe	ofertado	(€)	 Puntuación	precio	

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 21.442,72 49,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L  22.030,20 46,26 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 22.099,70* 45,94 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 22.911,40 42,15 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 23.188,00 40,86 

EADAT INGENIEROS S.L.U 23.485,00 39,48 

DICYP, S.L 24.766,56 33,50 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 24.967,55 32,56 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 28.500,00 16,09 

*Importe corregido teniendo en cuenta los precios unitarios ofertados. 

 

- Reducción	 de	 los	 plazos	 de	 entrega	 (26%):	 se valorará con hasta	 veintiséis	 (26)	 puntos	 la reducción de los 

plazos de entrega de los documentos correspondientes a los proyectos de ejecución y proyecto definitivos, del 

siguiente modo: 
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o Plazo de entrega de proyectos de ejecución (16%): se otorgarán hasta dieciséis (16) puntos a la oferta que 

proponga un menor plazo de entrega de los proyectos de ejecución de las diferentes instalaciones, para lo 

cual deberá indicar el plazo de entrega en días naturales, desde la formalización del contrato. La valoración 

parcial de las entregas de los distintos proyectos se realizará de la siguiente forma: 

� Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de electricidad (5%): se otorgarán cinco 

(5) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de la instalación de 

electricidad desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

� � 	����	. �� �� � 

Siendo A	 la puntuación obtenida por la oferta valorada, Amax	la puntuación máxima, a	el menor 

plazo de todos los incluidos en las ofertas recibidas y t	el plazo incluido en la oferta valorada. Las 

ofertas que no mejoren el plazo de entrega del proyecto de ejecución establecido (15 días 

naturales para el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica) recibirán cero puntos. Las 

ofertas que superen el plazo máximo establecido no se considerarán válidas. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
RUNITEK INGENIEROS, S.L 7 días naturales 5,00 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P  10 días naturales 3,50 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 10 días naturales 3,50 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 3,50 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 10 días naturales 3,50 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 10 días naturales 3,50 

DICYP, S.L  12 días naturales 2,92 

EADAT INGENIEROS S.L.U 12 días naturales 2,92 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 14 días naturales 2,50 

� Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de fontanería (5%): se otorgarán cinco 

(5) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de la instalación de 

fontanería desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán empleando la 

fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación 

de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que no mejoren el plazo de 

entrega establecido en el pliego (15 días naturales para el proyecto de ejecución de la instalación 

de fontanería) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo.  

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P   6 días naturales 5,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L 7 días naturales 4,29 
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Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 7 días naturales 4,29 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 10 días naturales 3,00 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 3,00 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 10 días naturales 3,00 

EADAT INGENIEROS S.L. 10 días naturales 3,00 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 12 días naturales 2,50 

DICYP, S.L  12 días naturales 2,50 

� Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de climatización (3%): se otorgarán 

tres (3) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de la instalación 

de climatización desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán empleando la 

fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación 

de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que no mejoren el plazo de 

entrega establecido en el pliego (25 días naturales para el proyecto de ejecución de la instalación 

de climatización) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
RUNITEK INGENIEROS, S.L 10 días naturales 3,00 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 10 días naturales 3,00 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 15 días naturales 2,00 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 15 días naturales 2,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U 15 días naturales 2,00 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 18 días naturales 1,67 

DICYP, S.L  19 días naturales 1,58 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 20 días naturales 1,50 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 20 días naturales  1,50 

� Plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación de protección contra incendios –PCI- 

(2%): se otorgarán dos (2) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del 

proyecto de la instalación de PCI desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se 

valorarán empleando la fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de 

ejecución de la instalación de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que 

no mejoren el plazo de entrega establecido en el pliego (30 días naturales para el proyecto de 

ejecución de la instalación de PCI) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 8 días naturales 2,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L 10 días naturales 1,60 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 10 días naturales 1,60 
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Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
EADAT INGENIEROS S.L.U 10 días naturales 1,60 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 15 días naturales 1,07 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 15 días naturales 1,07 

DICYP, S.L  19 días naturales 0,84 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 20 días naturales 0,80 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 25 días naturales 0,64 

� Plazo de entrega del proyecto de ejecución de las instalaciones especiales (1%): se otorgará un (1) 

punto a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto de las instalaciones 

especiales desde la formalización del contrato. El resto de ofertas se valorarán empleando la 

fórmula establecida en el subcriterio “plazo de entrega del proyecto de ejecución de la instalación 

de electricidad”, de igual forma, no recibirán puntuación las ofertas que no mejoren el plazo de 

entrega establecido en el pliego (30 días naturales para el proyecto de ejecución de las 

instalaciones especiales) ni se considerarán válidas las ofertas que superen dicho plazo. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
RUNITEK INGENIEROS, S.L 10 días naturales 1,00 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 10 días naturales 1,00 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 10 días naturales 1,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U 10 días naturales 1,00 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 15 días naturales 0,67 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 15 días naturales 0,67 

DICYP, S.L  19 días naturales 0,53 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, SL 20 días naturales 0,50 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 25 días naturales 0,40 

o Plazo de entrega del proyecto definitivo (10%): se otorgarán hasta diez (10) puntos a la oferta que proponga 

un menor plazo de entrega de los proyectos definitivos de las instalaciones, para lo cual deberá indicar el 

plazo de entrega en días naturales, desde la finalización de los trabajos de instalación por parte de TRAGSA, 

el plazo computará desde la comunicación por parte de TRAGSA a la empresa adjudicataria que los trabajos 

han finalizado. La valoración parcial de las entregas de los distintos proyectos se realizará de la siguiente 

forma: 

� Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad (3%): se otorgarán tres (3) 

puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de la 

instalación de electricidad desde la comunicación de la finalización de los trabajos de esta 

instalación por parte de TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

� �	���� 	. �� �� � 
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Siendo B	la puntuación obtenida por la oferta valorada, Bmax la puntuación máxima, b	el menor 

plazo de todos los incluidos en las ofertas recibidas y s	el plazo incluido en la oferta valorada. Las 

ofertas que no mejoren el plazo de entrega del proyecto de quince (15) días naturales recibirán 

cero puntos. Las ofertas que superen el plazo máximo establecido no se considerarán válidas. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 2 días naturales 3,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L 3 días naturales 2,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U 5 días naturales 1,20 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P  6 días naturales 1,00 

DICYP, S.L  7 días naturales 0,86 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 7 días naturales 0,86 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 10 días naturales 0,60 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, SL 10 días naturales 0,60 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 0,60 

� Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de fontanería (3%): se otorgarán tres (3) 

puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de la 

instalación de fontanería desde la comunicación de la finalización de los trabajos por parte de 

TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el subcriterio “plazo 

de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”.  

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	
plazo	de	entrega	

RUNITEK INGENIEROS, S.L 2 días naturales 3,00 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 2 días naturales 3,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U 5 días naturales 1,20 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 6 días naturales 1,00 

DICYP, S.L  7 días naturales 0,86 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 7 días naturales 0,86 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 8 días naturales 0,75 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 10 días naturales 0,60 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 0,60 

� Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de climatización (2%): se otorgarán dos 

(2) puntos a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de la 

instalación de climatización desde la comunicación de la finalización de los trabajos por parte de 

TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el subcriterio “plazo 

de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”.  

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 
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Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 2 días naturales 2,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L 4 días naturales 1,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U 5 días naturales 0,80 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 6 días naturales 0,67 

DICYP, S.L  7 días naturales 0,57 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 7 días naturales 0,57 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO SL 10 días naturales 0,40 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 0,40 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 15 días naturales 0,00* 

*La oferta de GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L no mejora el plazo establecido en el pliego por 

lo que no obtiene puntuación en este apartado. 

� Plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de protección contra incendios – PCI-  

(1%): se otorgará un (1) punto a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto 

definitivo de la instalación de PCI desde la comunicación de la finalización de los trabajos por 

parte de TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el 

subcriterio “plazo de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”.  

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
RUNITEK INGENIEROS, S.L 2 días naturales 1,00 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 2 días naturales 1,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U 5 días naturales 0,40 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P  6 días naturales 0,33 

DICYP, S.L  7 días naturales 0,29 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 7 días naturales 0,29 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L 8 días naturales 0,25 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 0,20 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 15 días naturales 0,00* 

*La oferta de GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L no mejora el plazo establecido en el pliego por 

lo que no obtiene puntuación en este apartado. 

� Plazo de entrega del proyecto definitivo de las instalaciones especiales (1%): se otorgará un (1) 

punto a la oferta que proponga un menor plazo de entrega del proyecto definitivo de las 

instalaciones especiales de la comunicación de la finalización de los trabajos por parte de 

TRAGSA. El resto de ofertas se valorarán de forma análoga a lo establecido en el subcriterio “plazo 

de entrega del proyecto definitivo de la instalación de electricidad”. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función del plazo de entrega ofertado, 

son las siguientes: 
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Empresa	ofertante	
Plazo	de	entrega	

ofertado	
Puntuación	por	plazo	

de	entrega	
DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 2 días naturales 1,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L 3 días naturales 0,67 

EADAT INGENIEROS S.L.U 5 días naturales 0,40 

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P  6 días naturales 0,33 

DICYP, S.L  7 días naturales 0,29 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P 7 días naturales 0,29 

PROYECTOS Y SERVICIOS DE  INGENIERÍA JANO, S.L 8 días naturales 0,25 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L 10 días naturales 0,20 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 15 días naturales 0,00* 

*La oferta de GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L no mejora el plazo establecido en el pliego 

por lo que no obtiene puntuación en este apartado. 

- Experiencia	 en	 redacción	de	proyectos	de	 instalaciones	de	 edificios	de	uso	público	 (25%): Las ofertas que 

incluyan en su equipo personal con experiencia acreditada en redacción de proyectos de instalaciones de edificios de 

uso público cuyo PEM (presupuesto de ejecución material) de proyecto de construcción sea igual o superior a 

500.000 € recibirán hasta veinticinco (25) puntos. Para obtener puntuación con arreglo a este criterio deberán 

presentar en el sobre B de la oferta los certificados de buena ejecución de los trabajos realizados con estas 

características. Las ofertas recibirán cinco (5) puntos por cada trabajo de estas características que se acredite 

mediante certificado de buena ejecución, hasta un máximo de cinco trabajos (puntuación máxima: 5 x 5 = 25 puntos). 

Las ofertas que no acrediten la experiencia o no presenten los certificados acreditativos de haberlos realizado 

recibirán cero puntos. 

Las puntuaciones obtenidas por las empresas licitantes en función la experiencia acreditada, son las siguientes: 

Empresa	ofertante	
Experiencia	en	
redacción	de	

proyectos	

Puntuación	por	
experiencia	

DE LA CAL BALMORI INGENIERÍA, S.L.P 5 CBE 25,00 

DICYP, S.L MÁS DE 5 CBE 25,00 

DAVID MUÑOZ DE LA VILLA 5 CBE 25,00 

EADAT INGENIEROS S.L.U MÁS DE 5 CBE 25,00 

GEASYT INTENACIONAL INGENIERÍA, S.L 5 CBE 25,00 

RUNITEK INGENIEROS, S.L  MÁS DE 5 CBE 25,00 

PROYECTOS Y SERVICIOS  INGENIERÍA JANO, S.L NO 0,00* 

3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L NO 0,00* 

EKIDO INGENIERÍA GLOBAL, S.L.P MÁS DE 5 CBE 25,00 

*Las ofertas de PROYECTOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA JANO, S.L y 3B INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L no han 

incluido CBE, por lo que no obtienen puntuación.  

 

 

6. CLASIFICACIÓN	DE	PROPOSICIONES	

Analizadas las propuestas económicas de las empresas licitantes, los plazos y la experiencia ofertados, se obtiene la siguiente 

clasificación: 
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Empresa	ofertante	
Importe	
ofertado	

(€)	

Puntuación	
precio	

Puntuación	por	plazos	de	ejecución	de	proyecto	 Puntuación	por	plazos	de	ejecución	de	proyecto	
Puntuación	
experiencia	

Puntuación	
total	

		 		 		
I.	

eléctrica	
I.	Font.	 I.	climaT.	 I.	PCI	 I.	espec.	

I.	
eléctrica	

I.	fontan.	 I.	climat.	 I.	PCI	 I.	espec.	 		 		

DAVID MUÑOZ DE 
LA VILLA 

21.442,72 49,00 3,50 3,00 3,00 1,60 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 1,00 25,00 96,10	

RUNITEK 
INGENIEROS, S.L  

22.030,20 46,26 5,00 4,29 3,00 1,60 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,67 25,00 93,81	

DE LA CAL 
BALMORI 
INGENIERÍA, S.L.P  

22.911,40 42,15 3,50 5,00 2,00 2,00 0,67 1,00 1,00 0,67 0,33 0,33 25,00 83,65	

GEASYT 
INTENACIONAL 
INGENIERÍA, S.L 

22.099,70  3,50 3,00 2,00 1,07 0,67 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 5,00 82,37	

EADAT 
INGENIEROS S.L.U  

23.485,00 39,48 2,92 3,00 2,00 1,60 1,00 1,20 1,20 0,80 0,40 0,40 25,00 78,99	

DICYP, S.L  24.766,56 33,50 2,92 2,50 1,58 0,84 0,53 0,86 0,86 0,57 0,29 0,29 25,00 69,72	

EKIDO INGENIERÍA 
GLOBAL, S.L.P 

28.500,00 16,09 3,50 4,29 1,50 1,07 1,00 0,86 0,86 0,57 0,29 0,29 25,00 55,30	

PROYECTOS Y 
SERVICIOS DE 
INGENIERÍA JANO, 
S.L  

23.188,00 40,86 2,50 2,50 1,50 0,80 0,50 0,60 0,75 0,40 0,25 0,25 0,00 50,91	

3B INGENIERÍA Y 
CONSULTORIA, S.L  

24.967,55 32,56 3,50 3,00 1,67 0,64 0,40 0,60 0,60 0,40 0,20 0,20 0,00 43,77	
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7. PROPUESTA	DE	LA	MESA	DE	CONTRATACIÓN	

Por todo lo expuesto anteriormente, se somete la siguiente propuesta de oferta mejor valorada a aceptación por parte del 

Órgano de Contratación para que surta los efectos oportunos: 

� A la empresa DAVID MUÑOZ DE LA VILLA. por un importe neto de VEINTIUN MIL CUATROCIETOS CUAENTA Y DOS 

EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS (21.442,72€). 

 

Fecha:  03 de julio de 2020 

 

Fdo.: Inés Rodríguez Villalba  
Secretaria Mesa de Contratación UT4 

Fdo.: María Enríquez Gabeiras 
Coordinadora de Operaciones UT4 

Fdo.: Emilio Gascón Mainar 
Presidente de la Mesa de Contratación 

UT4 

 
 

8. APROBACIÓN	ÓRGANO	DE	CONTRATACIÓN	

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN APRUEBA LA PROPUESTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN 

Fecha:  03 de julio de 2020 

  

Fdo.: Pedro M. Fábrega Martínez 
Gerente de Tragsa UT4 

Fdo.: Jose Joaquín Méndez de Vigo Hernanz  
Jefe de Unidad Territorial 4 

 
 

 	


