

#####

MONTAJE TUBERÍAS HPC, PPV, PE, PEAD, VALVULERÍA Y OTRAS PARA LA OBRA: "PROYECTO MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA C.R. MOLINAR DEL FLUMEN, FAIRÉ I, SANGARRÉN, TORRES DE BARBÉS Y BARBÉS (HUZCA)"									
1540070549									
LOTE 1.- RED PRINCIPAL Y RECONOCIMIENTOS: MONTAJE TUBERÍAS, VENTOSAS, DESAGÜES, SECCIONAMIENTOS Y REPOSICIONES Y OBRAS AUXILIARES									
TOTAL UDS.	DESCRIPCIÓN	PRECIO Unitario	IMPORTE	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)	Precio unitario (IVA no incluido)	Importe Total (IVA no incluido)
RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA									
Movimiento de tierras									
5.000,00	m²			1,5	7.500,00 €	1,5	5.500,00 €	1,32	6.600,00 €
500,00	m²	1,50	7.500,00 €	8	2.000,00 €	6	3.000,00 €	4,40	2.200,00 €
500,00	m²	3,00	1.500,00 €	1,1	650,00 €	3	1.500,00 €	2,64	1.320,00 €
500,00	m²	1,70	850,00 €	1,7	850,00 €	1,5	750,00 €	1,49	745,00 €
Tuberías red oficial									
80,00	m	34,00	2.720,00 €	27	2.160,00 €	17	1.360,00 €	27,71	2.216,80 €
24,00	m	30,00	720,00 €	22	528,00 €	14	336,00 €	25,53	612,72 €
90,00	m	27,00	2.520,00 €	26	1.920,00 €	14	1.344,00 €	24,31	2.324,16 €
6,00	m	25,00	150,00 €	19	114,00 €	12	72,00 €	21,20	127,20 €
62,00	m	25,00	1.550,00 €	6	372,00 €	7	434,00 €	18,48	1.145,76 €
24,00	m	20,00	480,00 €	6	144,00 €	6	144,00 €	17,60	422,40 €
79,00	m	20,00	1.580,00 €	6	474,00 €	6	474,00 €	17,60	1.390,40 €
12,00	m	20,00	240,00 €	6	72,00 €	5,4	64,80 €	13,30	211,20 €
33,00	m	15,00	495,00 €	6	198,00 €	5,4	178,20 €	10,79	435,60 €
1.509,00	m	14,00	21.120,00 €	6	9.054,00 €	5	7.545,00 €	10,79	16.282,11 €
137,00	m	14,00	1.918,00 €	6	822,00 €	5	685,00 €	12,03	1.648,11 €
14,00	m	18,00	252,00 €	9,2	128,80 €	24	336,00 €	15,94	221,76 €
35,00	m	14,00	490,00 €	8,9	311,50 €	24	840,00 €	12,98	384,30 €
90,00	m	13,50	1.215,00 €	7,37	663,30 €	20	1.800,00 €	9,57	1.168,20 €
34,00	m	13,50	459,00 €	6,35	215,90 €	20	680,00 €	11,00	338,80 €
75,00	m	13,00	975,00 €	6,7	502,50 €	6,2	465,00 €	7,31	829,00 €
600,00	m	13,00	7.800,00 €	6,35	3.810,00 €	6,2	3.730,00 €	7,31	4.398,00 €
762,00	m	11,00	8.382,00 €	6	4.572,00 €	5,8	4.419,60 €	6,80	6.301,74 €
125,00	m	11,00	1.375,00 €	5,9	737,50 €	5,3	687,50 €	6,97	832,50 €
1.100,00	m	9,00	9.900,00 €	5,5	6.050,00 €	5,0	5.060,00 €	5,94	7.667,00 €
700,00	m	8,00	5.600,00 €	5,4	3.780,00 €	4,5	3.150,00 €	6,03	4.158,00 €
1.050,00	m	7,00	7.350,00 €	4,5	4.725,00 €	3,8	3.990,00 €	5,22	6.331,50 €
800,00	m	6,50	5.200,00 €	4,4	3.520,00 €	3,8	3.040,00 €	4,76	4.176,00 €
Accesorios y Piezas Especiales									
1.200,00	kg	0,90	1.080,00 €	6,5	690,00 €	6,8	768,00 €	0,79	948,00 €
14.000,00	kg	0,80	11.200,00 €	6,4	5.600,00 €	6,6	8.400,00 €	0,70	9.800,00 €
11.000,00	kg	0,75	8.250,00 €	6,2	10.200,00 €	6,6	30.600,00 €	0,68	33.660,00 €
41.000,00	kg	0,70	28.700,00 €	6,15	4.305,00 €	5,9	29.505,00 €	0,61	7.910,00 €
4,00	ud	60,00	240,00 €	59	200,00 €	50	200,00 €	52,80	211,20 €
4,00	ud	70,00	280,00 €	60	280,00 €	50	200,00 €	61,60	246,40 €
4,00	ud	80,00	320,00 €	70	280,00 €	50	200,00 €	70,40	281,60 €
4,00	ud	90,00	360,00 €	75	300,00 €	50	200,00 €	79,20	316,80 €
Valvulería accionamiento red									
3,00	ud	750,00	750,00 €	690	600,00 €	700	700,00 €	640,00	640,00 €
2,00	ud	700,00	2.400,00 €	690	2.400,00 €	700	2.400,00 €	536,00	2.184,00 €
1,00	ud	650,00	650,00 €	690	450,00 €	680	600,00 €	572,00	572,00 €
2,00	ud	600,00	1.200,00 €	690	900,00 €	680	1.200,00 €	536,00	1.072,00 €
3,00	ud	580,00	1.740,00 €	700	1.050,00 €	590	1.650,00 €	510,00	1.530,00 €
6,00	ud	550,00	3.300,00 €	700	1.800,00 €	580	3.000,00 €	484,00	2.904,00 €
2,00	ud	540,00	1.080,00 €	580	600,00 €	580	1.000,00 €	476,00	950,00 €
3,00	ud	450,00	1.350,00 €	680	1.800,00 €	690	1.200,00 €	596,00	1.188,00 €
3,00	ud	420,00	1.260,00 €	450	1.350,00 €	520	960,00 €	569,00	1.107,00 €
3,00	ud	360,00	1.080,00 €	350	1.050,00 €	380	900,00 €	516,00	948,00 €
8,00	ud	350,00	2.800,00 €	360	2.400,00 €	380	2.400,00 €	808,00	2.484,00 €
2,00	ud	330,00	1.980,00 €	250	900,00 €	400	800,00 €	660,00	2.124,00 €
4,00	ud	500,00	2.000,00 €	225	900,00 €	310	1.400,00 €	440,00	1.760,00 €
4,00	ud	450,00	2.250,00 €	200	1.000,00 €	280	1.500,00 €	370,00	1.080,00 €
4,00	ud	450,00	1.800,00 €	250	800,00 €	300	1.200,00 €	350,00	1.580,00 €
2,00	ud	410,00	900,00 €	250	500,00 €	240	480,00 €	396,00	792,00 €
4,00	ud	300,00	1.200,00 €	225	900,00 €	200	800,00 €	264,00	1.056,00 €
9,00	ud	280,00	2.520,00 €	200	1.800,00 €	200	1.800,00 €	246,00	2.214,00 €
1,00	ud	85,00	85,00 €	100	100,00 €	70	70,00 €	75,00	75,00 €
6,00	ud	110,00	660,00 €	125	750,00 €	90	540,00 €	97,00	582,00 €
9,00	ud	150,00	1.350,00 €	150	1.350,00 €	120	1.080,00 €	132,00	1.188,00 €
2,00	ud	230,00	460,00 €	100	200,00 €	150	300,00 €	202,00	404,00 €
6,00	ud	240,00	1.440,00 €	125	750,00 €	150	900,00 €	211,00	1.266,00 €
9,00	ud	250,00	2.250,00 €	150	1.350,00 €	200	1.800,00 €	220,00	1.980,00 €
Ventosas de seccionamiento									
2,00	ud	50,00	100,00 €	30	60,00 €	40	80,00 €	44,00	88,00 €
30,00	ud	60,00	1.800,00 €	40	1.200,00 €	40	1.200,00 €	52,80	1.584,00 €
10,00	ud	65,00	650,00 €	50	500,00 €	50	500,00 €	57,30	572,00 €
20,00	ud	70,00	1.400,00 €	60	1.600,00 €	60	1.200,00 €	61,60	1.232,00 €
13,00	ud	80,00	1.040,00 €	100	1.300,00 €	70	910,00 €	70,40	915,20 €
2,00	ud	50,00	100,00 €	30	60,00 €	40	80,00 €	44,00	88,00 €
10,00	ud	55,00	1.650,00 €	40	1.200,00 €	40	1.200,00 €	49,20	1.472,00 €
10,00	ud	60,00	600,00 €	40	400,00 €	50	500,00 €	52,80	528,00 €
20,00	ud	70,00	1.400,00 €	60	1.600,00 €	60	1.200,00 €	61,60	1.232,00 €
9,00	ud	80,00	720,00 €	100	900,00 €	70	630,00 €	70,40	633,60 €
Anillas de seccionamiento de red									
7,00	ml	180,00	1.260,00 €	140	980,00 €	150	1.050,00 €	138,00	1.106,00 €
2,00	ml	300,00	1.500,00 €	240	1.200,00 €	230	1.260,00 €	264,00	1.320,00 €
Valvulería de aireación y desagüe red principal									
2,00	ud	400,00	800,00 €	300	600,00 €	380	760,00 €	312,00	704,00 €
16,00	ud	300,00	4.800,00 €	200	3.200,00 €	240	3.840,00 €	244,00	4.224,00 €
51,00	ud	250,00	12.750,00 €	160	3.840,00 €	200	10.200,00 €	220,00	11.220,00 €
13,00	ud	220,00	2.860,00 €	140	1.820,00 €	170	2.210,00 €	194,00	2.522,00 €
34,00	ud	180,00	6.120,00 €	125	4.250,00 €	140	4.760,00 €	141,00	5.372,00 €
13,00	ud	160,00	2.080,00 €	125	1.625,00 €	140	1.820,00 €	141,00	1.833,00 €
2,00	ud	150,00	300,00 €	140	320,00 €	100	200,00 €	132,00	264,00 €
3,00	ud	90,00	270,00 €	130	330,00 €	75	225,00 €	79,00	237,00 €
14,00	ud	80,00	1.120,00 €	60	1.180,00 €	60	910,00 €	61,00	980,00 €
15,00	ud	70,00	1.050,00 €	60	900,00 €	55	825,00 €	61,00	915,00 €
30,00	ud	60,00	1.800,00 €	55	1.650,00 €	50	1.500,00 €	53,00	1.590,00 €
900,00	m	1,90	1.710,00 €	1,65	1.485,00 €	1,5	1.350,00 €	1,47	1.503,00 €
100,00	m	2,40	1.200,00 €	1,75	880,00 €	7	1.000,00 €	2,90	995,00 €
6.500,00	m	3,90	25.350,00 €	2,8	18.200,00 €	3,3	20.150,00 €	3,81	19.175,00 €
230,00	m	4,90	1.175,00 €	3,52	880,00 €	3,6	900,00 €	3,61	957,00 €
110,00	m	7,00	770,00 €	5,5	605,00 €	5,5	605,00 €	6,01	661,10 €
Anillas de red principal									
95,00	ud	110,00	10.450,00 €	80	7.600,00 €	80	7.600,00 €	96,80	9.196,00 €
2,00	ud	160,00	320,00 €	120	240,00 €	125	250,00 €	140,80	281,60 €
129,00	ud	150,00	19.350,00 €	125	16.125,00 €	125	16.125,00 €	132,00	17.028,00 €
Obras complementarias y reposiciones									
700,00	ml	39,00	24.900,00 €	21	14.700,00 €	20	14.000,00 €	30,30	21.540,00 €
800,00	ml	4,00	3.200,00 €	1	3.200,00 €	33	2.800,00 €	3,52	2.816,00 €
84,00	ml	17,00	1.428,00 €	15	1.260,00 €	15	1.260,00 €	14,96	1.256,64 €
6,00	ml	25,00	150,00 €	25	150,00 €	24	144,00 €	22,00	132,00 €
24,00	ml	22,00	528,00 €	20	480,00 €	20	480,00 €	25,36	464,64 €
12,00	ml	17,00	214,20 €	15	1.890,00 €	15	1.890,00 €	14,96	1.884,96 €
Trabajos varios sobre obra ejecutada									
3.000,00	ml	4,00	12.000,00 €	3,2	9.600,00 €	1,5	4.500,00 €	3,52	10.560,00 €
Trabajo por administración									
1.800,00	h	52,00	93.600,00 €	39	70.200,00 €	42	75.600,00 €	44,00	79.200,00 €
PRESUPUESTO (IVA no incluido)									
93.600,00 € 284.387,40 € 326.119,10 € 383.468,00 € 93.600,00 € 284.387,40 € 326.119,10 € 383.468,00 €									
PRESUPUESTO (IVA incluido)									
106.824,40 € 348.387,40 € 391.721,10 € 484.847,40 €									