TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ESTORES EN EL EDIFICIO SITO EN EL MARQUÉS DE SALAMANCA, MADRID

TSA 69105

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		UNEN SERVICIOS PARA LA ARQUITECTURA, S.L.		FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y DE OFICINA, S.L		KVADRAT IBERIA, S.L.		NAGAR DECORACIÓN, S.L.U.		OPINCAN 2014, S.L.		AEROPUERTOS OBRA CIVIL, S.A.		CORTE TEXTIL PAHISA, S.L			
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
2.730,86	m2	Instalación de estores enrollables en sistema Verosol modelo QS80.0 o similar, de accionamiento manual, con tubo de 44 mm Ø, contrapeso de aluminio extruido anodizado y manejo mediante cadena metálica. Soportes metálicos con embellecedor para instalación en pared o techo.	74,35	203.039,44	53,00	144.735,58	39,11	106.803,93	38,03	103.854,61	56,25	153.610,88	74,35	203.039,44	52,74	144.025,56				
1.160,00	m2	Instalación de estores enrollables en sistema verosol QS80.4 motorizas, con tubo de 44 mm Ø, contrapeso de aluminio extruido anodizado y manejo mediante un motor vía radio Somfy Sonesse 40 RTS o similar por estores en los estores enrollables QS80.4 de los patios indicados. Incluye un mando a distancia de pared tipo SomfySmoove para cada 2 estores. Incluye conexionado ajuste de final de carrera, así como programación de mandos. No incluye cableado de 220v hasta el punto de unión con el cable del estor. Soportes metálicos con embellecedor, para instalación en pared o techo. Tejido Verosol EnviroScreen 802 o similar, metalizado en cara exterior blanco en interior, fabricado con 100% PES altas prestaciones, libre de formaldehído y libre de PVC, siendo material ignífugo.	84,79	98.356,40	82,74	95.978,40	61,16	70.945,60	51,93	60.238,80	82,10	95.236,00	84,79	98.356,40	82,49	95.688,40				
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				301.395,84 €		240.713,98 €		177.749,53 €		164.093,41 €		248.846,88 €		301.395,84 €		239.713,96 €				

VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN															
Precio: 93 puntos			46,31		84,68		93,00				9,33		46,92		
Mejora de plazo ejecución: 7 puntos	máx 63 días naturales	21	7,00	56	7,00	56	7,00	83		56	7,00	63	0,00		
TOTAL VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN			53,31		91,68		100,00				16,33		46,92		

DESESTIMADA

SUPERA PLAZO MÁXIMO