

TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MAMPARAS Y TABIQUES MÓVILES EN LAS OFICINAS DE AVDA. GENERAL PERÓN, 40 EN MADRID DE HENARES (MADRID)

TSA 70055

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LICITACIÓN		FAMAD MOBILIARIO COMERCIAL Y OFICINA, S.L.		TALLERES DE EBANISTERÍA INDUSTRIAL, S.A		PARTIZONA SISTEMAS Y DIVISIONES, S.L.		INSTALACIONES AIR CENTER, S.L		OFITA INTERIORES, S.A.		LAAM ARQUITECTURA, S.L.		OPROYECTS IBÉRICA, S.L.		CUEVAS GRIMA, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.		CADOR ESPACIOS S.A.U.		DICORA MOBILIARIO DE OFICINA, S.L.			
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
2.091,07	m2	Desmontaje de mamparas de vidrio y perfilera metálica, de 2'60m de altura, sustentada en falso techo y en pavimento, incluso retirada y separación de los distintos materiales que la componen, (vidrio, perfileras, etc.). Su separación a pie de tajo de los distintos materiales, así como la retirada de tornillería en pavimento, paredes y techos.	46,99	98.259,38	40,15	83.956,46									21,25	44.435,24	29,60	61.895,67	32,19	67.311,54	21,97	45.940,81	46,93	98.133,92		
81,00	m2	Desmontaje de tabique móvil y guías, de 2'60m de altura, sustentada en falso techo y en pavimento, incluso retirada y separación de los distintos materiales que la componen, (vidrio, perfileras, etc.). Su separación a pie de tajo de los distintos materiales, así como la retirada de tornillería en pavimento, paredes y techos.	61,49	4.980,69	52,65	4.264,65									27,81	2.252,61	38,74	3.137,94	42,12	3.411,72	71,97	5.829,57	61,42	4.975,02		
1.281,50	m2	Traslado a contenedor desde planta 4, de forma manual, por escaleras del edificio, de todo el material retirado procedente del desmontaje de mamparas, separando los distintos tipos de residuos generados (vidrio, perfileras, aislamientos, etc.)	28,94	37.086,61	24,70	31.653,05									13,09	16.774,84	18,24	23.374,56	19,82	25.399,33	21,97	28.154,56	28,91	37.048,17		
809,57	m2	Traslado a contenedor desde planta 1, de forma manual, por escaleras del edificio, de todo el material retirado procedente del desmontaje de mamparas, separando los distintos tipos de residuos generados, (vidrio, perfileras, aislamientos, etc.)	20,03	16.215,69	16,72	13.536,01									9,06	7.334,70	12,62	10.216,77	13,72	11.107,30	17,33	14.029,85	20,01	16.199,50		
81,00	m2	Traslado a contenedor desde planta 1, de forma manual, por escaleras del edificio, de todo el material retirado procedente del desmontaje de tabiquerías móviles de madera , separando los distintos tipos de residuos generados, (madera, perfileras, aislamientos, etc.)	20,03	1.622,43	16,72	1.354,32									9,06	733,86	12,62	1.022,22	13,72	1.111,32	51,27	4.152,87	20,01	1.620,81		
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)</b>				<b>158.164,80</b>		<b>134.764,49</b>									<b>71.531,25</b>		<b>99.647,16</b>		<b>108.341,21</b>		<b>98.107,66</b>		<b>157.977,42</b>			
<b>VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN</b>																										
Precio: 93 puntos																										
Mejora de plazo: 7 puntos		21 días			14	0,00									14	84,89		21	42,40		18	29,26		19	0,00	
<b>Puntuación total</b>						<b>7,00</b>									<b>91,89</b>		<b>42,40</b>		<b>32,26</b>		<b>44,73</b>		<b>2,00</b>			

\*Aporta proposición económica en la subsanación

TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MAMPARAS Y TABIQUES MÓVILES EN LAS OFICINAS DE AVDA. GEI MADRIDDE HENARES (MADRID)

TSA 70055

Nº UD	UD	DESCRIPCIÓN	SERRAZAR, S.L.		INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.		ECOCIVIL ELECTROMUR, GE, S.L.		IMESAPI, S.A.		KARKRES ARQUITECTURA, INTERIOR, S.L.		TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.		INSTALACIONES TORREJÓN, S.L.		DEMOLICIÓN Y DESCONTAMINACIÓN, S.L.		P2 PROYECTAMOS TU FUTURO, S.L.		ARCECLIMA, S.L.			
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
2.091,07	m2	Desmontaje de mamparas de vidrio y perfilera metálica, de 2'60m de altura, sustentada en falso techo y en pavimento, incluso retirada y separación de los distintos materiales que la componen, (vidrio, perfileras, etc.). Su separación a pie de tajo de los distintos materiales, así como la retirada de tornillería en pavimento, paredes y techos.	43,13	90.187,85	22,00	46.003,54	31,11	65.053,19	28,29	59.156,37	20,00	41.821,40	42,24	88.326,80			6,50	13.591,96	22,50	47.049,08	35,36	73.940,24		
81,00	m2	Desmontaje de tabique móvil y guías, de 2'60m de altura, sustentada en falso techo y en pavimento, incluso retirada y separación de los distintos materiales que la componen, (vidrio, perfileras, etc.). Su separación a pie de tajo de los distintos materiales, así como la retirada de tornillería en pavimento, paredes y techos.	58,60	4.746,60	28,50	2.308,50	27,65	2.239,65	25,15	2.037,15	55,00	4.455,00	55,28	4.477,68			13,00	1.053,00	30,00	2.430,00	46,27	3.747,87		
1.281,50	m2	Traslado a contenedor desde planta 4, de forma manual, por escaleras del edificio, de todo el material retirado procedente del desmontaje de mamparas, separando los distintos tipos de residuos generados (vidrio, perfileras, aislamientos, etc.)	21,02	26.937,13	15,50	19.863,25	33,24	42.597,06	30,23	38.739,75	20,00	25.630,00	26,02	33.344,63			27,00	34.600,50	25,00	32.037,50	22,53	28.872,20		
809,57	m2	Traslado a contenedor desde planta 1, de forma manual, por escaleras del edificio, de todo el material retirado procedente del desmontaje de mamparas, separando los distintos tipos de residuos generados, (vidrio, perfileras, aislamientos, etc.)	15,80	12.791,21	11,00	8.905,27	22,65	18.336,76	20,60	16.677,14	14,00	11.333,98	18,01	14.580,36			19,00	15.381,83	20,00	16.191,40	15,07	12.200,22		
81,00	m2	Traslado a contenedor desde planta 1, de forma manual, por escaleras del edificio, de todo el material retirado procedente del desmontaje de tabiquerías móviles de madera , separando los distintos tipos de residuos generados, (madera, perfileras, aislamientos, etc.)	15,80	1.279,80	11,00	891,00	22,65	1.834,25	20,60	1.668,60	14,00	1.134,00	18,01	1.458,81			19,00	1.539,00	20,00	1.620,00	15,07	1.220,67		
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)</b>				<b>135.942,59</b>		<b>77.971,56</b>		<b>130.060,91</b>		<b>118.279,01</b>		<b>84.374,38</b>		<b>142.188,28</b>				<b>66.166,29</b>		<b>99.327,98</b>		<b>119.981,20</b>		
<b>VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN</b>																								
Precio: 93 puntos			14	0,00	14	75,16	14	0,00	14	14,24	30		16	0,00		14	93,00	14	42,88	16	11,67			
Mejora de plazo: 7 puntos				7,00		7,00		7,00		7,00				5,00			7,00		7,00		5,00			
<b>Puntuación total</b>				<b>7,00</b>		<b>82,16</b>		<b>7,00</b>		<b>21,24</b>				<b>5,00</b>			<b>100,00</b>		<b>49,88</b>		<b>16,67</b>			

SUPERA PLAZO