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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRATACIÓN 
 

OBJETO DE CONTRATACIÓN: SUMINISTRO DE CUADROS ELÉCTRICOS PARA LA OBRA 

DE LA TERMINACIÓN DE LA SALA DE CONGRESOS Y AUDICIONES LA PEÑA, EN LA ISLA 

DE EL HIERRO.  

Referencia: TSA 70631 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

TRAGSA ha recibido encargo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, para la realización de las 

obras de terminación de la sala de Congresos y Audiciones La Peña, en el TM Valverde, en la isla de El Hierro.  

Entre las actuaciones a realizar, se incluye la ejecución de la instalación eléctrica, dentro de la cual se incluyen los cuadros 

eléctricos y de control, cuyo suministro es el objeto de contratación de la presente licitación. El código CPV de la licitación es 

31210000 (Aparatos eléctricos de conmutación o protección de circuitos eléctricos). 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Atendiendo al tipo de contrato y al valor estimado del mismo, la contratación de estos trabajos se realizará por procedimiento 

abierto simplificado. Se hace constar que no se está realizando fraccionamiento del importe del contrato, ni se está alterando el 

objeto del contrato, para eludir los requisitos de otra tramitación distinta. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES 

No es posible dividir esta contratación en lotes ya que los materiales a suministrar formarán parte de la misma instalación y han 

de ser compatibles, por lo que la división en lotes dificultaría la correcta ejecución del contrato. 

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y DE SU IGIC, ASÍ COMO 

DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto base de licitación de cada lote se obtiene del cuadro de precios descompuestos del presupuesto del proyecto. Se 

han obtenido las mediciones de las cantidades de material a suministrar del estado de mediciones del proyecto, a las cuales se 

les aplican los precios unitarios. A continuación, se relacionan las unidades objeto de contratación, su medición y el precio 

unitario de cada una de ellas: 
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CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS 

Nº UD Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(SIN IGIC) 

IMPORTE 
(SIN IGIC) 

1 Ud Cuadro general de protección, mando y distribución 

Suministro a pie de obra de cuadro general de protección, mando y 

distribución, compuesto por un armario, en instalación superficial, IP55, con 

puerta y cerradura con llave según esquema unifilar y esquemas del cuadro 

eléctrico. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

17.626,50 17.626,50 

1 Ud Subcuadro S0NE+S0E SALA BOMBEO PCI 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

3.532,45 3.532,45 

1 Ud Subcuadro S1E SALA GE E 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

 

 

 

 

 

 

525,17 525,17 
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1 Ud Subcuadro S2E ALUMBRADO SALA PRINCIPAL E 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

1.821,73 1.821,73 

1 Ud Subcuadro S3E ALUMBRADO ZONAS COMUNES E 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

1.829,27 1.829,27 

1 Ud Subcuadro S4E+S4NE ADMINISTRACIÓN  

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

958,27 958,27 

1 Ud Subcuadro S5E+S5NE SALA POLIVALENTE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

 

1.313,63 1.313,63 
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1 Ud Subcuadro S6E+S6NE SEMINARIOS 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

1.102,62 1.102,62 

1 Ud Subcuadro S7E+S7NE EXPOSICIONES 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

993,25 993,25 

1 Ud Subcuadro S8E SALA CLIMA E 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

430,99 430,99 

1 Ud Subcuadro S9E+S9NE ASCENSOR 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

 

745,6 745,60 
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1 Ud Subcuadro S10NE ASEOS P0 NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

617,07 617,07 

1 Ud Subcuadro S11NE ASEOS P-1 NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

1.047,27 1.047,27 

1 Ud Subcuadro S12NE ALMACÉN PEQ NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

421,22 421,22 

1 Ud Subcuadro S13NE ALMACÉN GR NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

 

 

446,6 446,60 
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1 Ud Subcuadro S14E+S14NE TC PRINCIPAL, PALCOS, CABINA, PROYECCIÓN, 

TAQUILLAS, GESTIÓN 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

1.051,42 1.051,42 

1 Ud Subcuadro S15NE CLIMATIZACIÓN FANCOILS NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

599,96 599,96 

1 Ud Subcuadro S16NE CLIMATIZACIÓN SALA MAQ. NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

18.447,50 18.447,50 

1 Ud Subcuadro S17NE ILUMINACIÓN ESCÉNICA NE 

Suministro a pie de obra de subcuadro de protección, mando y distribución, 

compuesto por un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura 

con llave. Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y 

cableado, señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de 

forma indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada 

en formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro 

eléctrico completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo 

toda la aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser 

instalado en obra por Tragsa. 

989,79 989,79 
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1 Ud Subcuadro S18NE SONIDO + MAQ ESC NE 

Suministro a pie de obra de protección, mando y distribución, compuesto por 

un armario, en instalación superficial, con puerta y cerradura con llave. 

Incluyendo pequeño material y accesorios: borneros, terminales y cableado, 

señalización de los circuitos por medio de etiquetas grabadas de forma 

indeleble, documentación técnica e instalación de lámina plastificada en 

formato A4/A3 de esquema unifilar definitivo en el interior. Cuadro eléctrico 

completamente terminado, según esquemas del cuadro, incluyendo toda la 

aparamenta indicada en los esquemas unifilares, listo para ser instalado en 

obra por Tragsa. 

1.768,68 1.768,68 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC NO INCLUIDO)  56.268,99 

Impuesto General Indirecto Canario  3.938,83 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC INCLUIDO) 60.207,82 

Al presupuesto base de licitación le corresponde un IGIC que asciende a la cantidad de 3.938,83 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC NO INCLUIDO) 56.268,99 € 

IGIC 3.938,83 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IGIC INCLUIDO) 60.207,82 € 

 

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON 

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (56.268,99€), IGIC no incluido. En este importe se han tenido en cuenta los requerimientos 

contemplados en el Artículo 101 de la LCSP, no existiendo prórrogas ni modificaciones previstas. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA Y/O LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS ELEGIDA 

Los licitadores deberán acreditar su capacidad de obrar y su solvencia económica y técnica en los siguientes términos:  

Capacidad de obrar del licitante, habilitación profesional y prohibición para contratar 

- Los licitadores españoles individuales podrán optar por acreditar su capacidad de obrar mediante la cumplimentación 

y firma electrónica por representante legal de la Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos 

para licitar debidamente cumplimentada (Anexo II). 

- Inscripción en el ROLECSP*1, la inscripción será prueba suficiente de los siguientes aspectos: aptitud del empresario 

respecto de su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial y demás 

circunstancias inscritas, así como de la concurrencia o no de prohibiciones para contratar que deban constar en el mismo. 

Idéntica prueba será la inscripción en un Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma. 

                                                                        

1 No será obligatoria la inscripción en el ROLECESP según lo establecido en la recomendación del 24 de septiembre de la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado a los órganos de contratación en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del 
artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el fin de no limitar la concurrencia. 
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Solvencia Económica y Financiera 

- Para ser admitidos los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocio referido al mejor ejercicio de los 

últimos tres disponibles no inferior SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €). 

Solvencia técnica 

- La solvencia técnica del empresario se acreditará a través de una declaración responsable, suscrita por el representante 

legal de la empresa, que indique que el licitador ha realizado suministros de tipología similar, durante los últimos tres 

años, por un importe acumulado igual o superior a SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €). Dicha declaración deberá 

incluir relación de suministros realizados, alcance, año de la ejecución, cliente e importe de las mismas. 

Los criterios de solvencia exigidos son proporcionales y están vinculados al objeto del contrato, se corresponden con los 

recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público y no son discriminatorios, a su vez se han establecido unos niveles mínimos 

que pretenden favorecer la concurrencia y no restringir la competencia. 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Las ofertas se valorarán con arreglo a los siguientes criterios de adjudicación: 

- Precio (95%): Se otorgarán noventa y cinco (95) puntos a la oferta más económica, valorándose las demás 

conforme al resultado de la fórmula:  

𝑃𝑥 =  𝑃𝑚𝑎𝑥 − 100 ·  [
𝑂𝑥 −  𝑂𝑚𝑏

𝑂𝑚𝑏
] 

Siendo Px la puntuación del ofertante, con un mínimo de cero puntos, Pmax la puntuación máxima, Ox el importe de la 

oferta del licitador, y Omb el importe de la oferta más económica. 

- Mejora del plazo de suministro (5%): Se otorgarán hasta cinco (5) puntos a las ofertas que mejoren el plazo de 

suministro de los cuadros. Para ello, se otorgarán dos puntos y medio (2,5 puntos) por cada semana que se reduzca el 

plazo de suministro, contado desde la aprobación por parte de TRAGSA del diseño e ingeniería definitivos de los 

cuadros, admitiéndose una reducción máxima de DOS (2) SEMANAS (puntuación máxima = 2,5 punto/semana 

reducida x 2 semanas reducidas = 5 puntos). Para obtener puntuación las empresas deberán indicar el plazo de 

suministro de los cuadros, en semanas, desde la aprobación del diseño por parte de TRAGSA. Las ofertas que no 

mejoren el plazo máximo de fabricación establecido en el pliego (8 SEMANAS) recibirán cero puntos. Las ofertas que 

propongan plazos de reducción superiores al plazo máximo permitido recibirán la máxima puntuación. Las ofertas 

que superen el plazo máximo establecido no se considerarán válidas. 

Para la valoración de ofertas se emplean una pluralidad de criterios con base en la mejor relación calidad-precio, por lo que se 

tienen en cuenta criterios económicos y cualitativos. Se valora por un lado el precio con una fórmula proporcional y, por otro 

lado, dada la premura existente en la finalización de las obras en las que se circunscribe este suministro, se valora la reducción 

del plazo de suministro de los materiales de manera que se pueda disponer de él en obra con una mayor flexibilidad, cumpliendo 

de esta manera la vinculación de estos criterios directamente al objeto del contrato, están formulados de manera objetiva, con 

pleno respeto a los principios de igualdad, concurrencia empresarial, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. 



 
 
 

  

9 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA NO EXIGENCIA DE GARANTÍA 

El objeto de la presente contratación es el suministro de cuadros eléctricos cuya entrega y recepción debe efectuarse antes del 

pago del precio. Por lo que, acogiéndose a lo establecido en el artículo 107.1 de la LSCP, este Órgano de Contratación dispone 

eximir a los licitadores de la exigencia de presentar una garantía definitiva con carácter previo a la formalización del contrato. 

 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN  

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución de los trabajos: 

o Con el fin de garantizar que durante la ejecución de los trabajos en los que se integra este contrato se tienen en 

cuenta consideraciones de tipo medioambiental en aras de promover un uso más eficiente de los materiales y 

disminuir la contaminación ambiental, toda la documentación que se generará durante la realización del 

suministro se realizará en formato digital. 

18 de octubre de 2021 


