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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

1. Justificacion de la contratacion.

La Consejeria de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a través de la Direccién General
de Infraestructuras del Agua, va a acometer la ejecucién de las obras de “AMPLIACION DE
COLECTORES EN LOS NUCLEOS DE FUENGIROLA: NUEVO COLECTOR DE SANEAMIENTO
INTEGRAL DEL SECTOR FUENGIROLA, TRAMO CARVAJAL-ARROYO PAJARES (T.M. DE
FUENGIROLA)” - MALAGA

Para poder acometer los trabajos resulta necesario formalizar la contratacién del suministro
de los materiales recogidos en este expediente.

El objeto de la contratacién es "SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION
PARA LA OBRA DE NUEVO COLECTOR DE SANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR
FUENGIROLA, TRAMO CARVAJAL-ARROYO PAJARES (T.M. DE FUENGIROLA)".

- Lote 1: MATERIALES DE CONSTRUCCION. Cédigo CPV: 44110000-4 (Materiales de
construccion).

- Lote 2: TUBERIAS Y ACCESORIOS. Cédigo CPV: 44163000-0 (Tuberias y accesorios).

- Lote 3: ELEMENTOS DE FUNDICION. Cédigo CPV: 14622000-7 (Acero).

2. Justificacion del procedimiento de licitacion.

La modalidad de procedimiento elegido es ABIERTO, seglin naturaleza de contrato y valor
estimado del mismo.

Este procedimiento no incurre en ningun tipo de fraccionamiento para eludir los requisitos de
otra tramitacion distinta.

3. Justificacion del calculo del presupuesto base de licitacion y de su IVA,
asi como del valor estimado del contrato.

1.- El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION se ha calculado en base a los precios de proyecto y
considerando la revision del IPC (se prevé un IPC total anual para el mes de septiembre de 2023
del 3,8%), habiendo sido necesario el re-calculo del precio de referencia en base a estas subidas.

No se determina el presupuesto global maximo de licitacién por estar éste condicionado al
volumen de servicios solicitados por TRAGSA durante el periodo de vigencia del contrato, si
bien, a titulo meramente orientativo se estima que, en funciéon del consumo estimado para el
periodo de vigencia, el importe del contrato podria ascender a:

- TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION ESTIMADO (IVAincluido): 204.349,22 €.
-3-
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Lote 1: MATERIALES DE CONSTRUCCION

N¢ Uds.
Estima
d.

ud.

Descripcion

Precio
unit.
no

(IVA

incluido)

Importe (IVA
no incluido)

LOTE 1: MATERIALES DE CONSTRUCCION

10

Ladrillo ceramico hueco sencillo 40X20X4 cm.
Porte incluido. Puesto en obra.

280

2.800,00

10

Ladrillo cerdmico hueco doble 24X11X8 cm.
Porte incluido. Puesto en obra.

114,23

1.142,30

10

Ladrillo ceramico perforado para revestir
27,5x12,5x9,3 cm. Porte incluido. Puesto en
obra.

280

2.800,00

10

Ladrillo macizo perforado 24X11X10 cm. Porte
incluido. Puesto en obra.

200

2.000,00

300

Baldosa terrazo relieve 40x40 cm. Porte
incluido. Puesto en obra.

8,39

2.517,00

300

Baldosa hidraulica de taco 40x40 cm. Porte
incluido. Puesto en obra.

16

4.800,00

1.500

Bordillo prefabricado de hormigéon HM-40
moldurado, 10x20x40 cm. Porte incluido.
Puesto en obra.

3,5

5.250,00

10.000

Adoquin ceramico del mismo color del
existente de 22x11x8 cm apto para el empleo
en areas peatonales y calles residenciales.
Incluso material complementario o piezas
especiales necesarios para su total ejecucion.
Debera cumplir con criterio de resbaladicidad
del CTE. Coeficiente de absorcion de agua,
resistencia de rotura (splitting test), carga de
rotura, resistencia al desgaste por abrasion y
resistencia al deslizamiento/resbalamiento
seguin norma UNE-EN 1338:2004. Las
condiciones de suministro y recepcién de los
adoquines cumpliran con lo establecido en la
Norma UNE 127338:2022. Porte incluido.
Puesto en obra.

0,18

1.800,00

10.000

Pieza ceramica de arcilla cocida no vista con
perforacion horizontal paralela a la cara de
apoyo, de hueco simple y pequefio formato
tradicional de medidas 24x11,5x4 cm. Porte
incluido. Puesto en obra.

0,13

1.300,00

10.000

Pieza ceramica de arcilla cocida no vista con
perforacion horizontal paralela a la cara de
apoyo, de hueco simple y pequefio formato

0,13

1.300,00

4 -
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tradicional de medidas 23,5x11x2,5 cm. Porte
incluido. Puesto en obra.

1.000 |u Rasillon perforado de 80x25x4 cm. Porte 1,35 1.350,00
incluido. Puesto en obra.

1.000 |u Rasillon ceramico perforado de 100x30x5 cm. 1,65 1.650,00
Porte incluido. Puesto en obra.

1.000 u Bovedilla ceramica 60x25x25 c¢m. Porte 1,22 1.220,00
incluido. Puesto en obra.

500 u Bloque de hormigén 40x20x20 cm. Porte 1,06 530,00
incluido. Puesto en obra.

500 u Bloque de hormigén poroso blanco, 1,16 580,00
ligeramente irregular, 40x20x15 cm. Porte
incluido. Puesto en obra.

500 u Medio bloque de hormigén 1 cara, gris, 0,65 325,00
20x20x20 cm. Porte incluido. Puesto en obra.

500 m Vigueta pretensada 740 kg/m?, luz= 5 m. Porte 2,97 1.485,00
incluido. Puesto en obra.

500 m Vigueta armada 740 kg/m2, luz= 4 m. Porte 2,57 1.285,00
incluido. Puesto en obra.

510 m Vigueta doble T pretensada, 18cm 740 kg/m?, 5,06 2.580,60
<=6m. Porte incluido. Puesto en obra.

510 m Vigueta doble T pretensada, 18cm, 740 kg/m?, 3,45 1.759,50
luz=6,0/6,9m. Porte incluido. Puesto en obra.

5 t Arena AF-0/4. Porte incluido. Puesto en obra. 9,33 46,65

5 t Arena AG-0/6. Porte incluido. Puesto en obra. 8,92 44,60

5 t Arena AG-2/6. Porte incluido. Puesto en obra. 9,94 49,70

5 t Gravilla AG-10/20. Porte incluido. Puesto en 8,48 42,40
obra.

5 t Gravilla AG-12/20. Porte incluido. Puesto en 10,38 51,90
obra.

5 t Grava 20/40. P orte incluido. Puesto en obra. 5,3 26,50

10 t Cemento CEM [ 42,5 R a granel. Porte incluido. 88,81 888,10
Puesto en obra.

10 t Cemento blanco BL-V/22,5 en sacos. Porte 149,9 1.499,00
incluido. Puesto en obra.

10 t Cemento CEM [ 42,5 R en sacos. Porte incluido. 87,72 877,20
Puesto en obra.

10 t Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos. Porte 115,25 1.152,50
incluido. Puesto en obra.

10 t Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos. Porte 95,01 950,10
incluido. Puesto en obra.

10 t Cemento CEM II/A-P 42,5 R sacos. Porte 138,69 1.386,90
incluido. Puesto en obra.

10 t Cemento Sulforresistente CEM III B 32,5 N 89,63 896,30

SR/BC en sacos. Porte incluido. Puesto en obra.
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10

Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel. Porte
incluido. Puesto en obra.

84,39

843,90

10

Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos. Porte
incluido. Puesto en obra.

102,03

1.020,30

1.000

kg

Cemento expansivo. Porte incluido. Puesto en
obra.

3,62

3.620,00

2.500

kg

Mortero de reparacién, monocomponente, a
base de cemento, resinas sintéticas, humo de
silice y reforzado con fibras, para reparaciones
de espesor inferior a 2 cm, a pie de obra.
Aplicacién: dosis de 1,835 kg/ m? Porte
incluido. Puesto en obra.

0,84

2.100,00

2.500

Mortero de reparacién para grandes
espesores, monocomponente, a base de
cemento, resinas sintéticas, humo de silice y
reforzado con fibras, para reparaciones de
espesor inferior a 8 cm, a pie de obra.
Aplicacién: dosis de 1,835 kg/ m? Porte
incluido. Puesto en obra.

0,82

2.050,00

5.000

Mortero monocapa piedra proyectada. Porte
incluido. Puesto en obra.

0,45

2.250,00

15

Mortero de cemento y arena M-2,5
(dosificacién 1/8), central. Porte incluido.
Puesto en obra.

56,01

840,15

15

Mortero cemento autonivelante. Porte
incluido. Puesto en obra.

98,46

1.476,90

15

Mortero de cemento y arena M-1 (dosificacién
1/10), central. Porte incluido. Puesto en obra.

54,06

810,90

100

Adhesivo epoxi bicomponente para la unién de
diferentes materiales de construccién, garrafa
de 5 I. Porte incluido. Puesto en obra.

30

3.000,00

2.500

Yeso blanco. Porte incluido. Puesto en obra.

0,12

300,00

50

Agente liquido de curado listo al uso aplicado
por pulverizador para prevenir la pérdida
superficial de agua en el hormigon fresco. Porte
incluido. Puesto en obra.

52,2

2.610,00

50

Impermeabilizante liquido de resina epoxi
garrafa 6 kg. Porte incluido. Puesto en obra.

50

2.500,00

50

Resina para acabado de pavimento de
hormigdn  impreso, = mantenimiento 'y
proteccion del hormigén. Porte incluido.
Puesto en obra.

88

4.400,00

50

Adhesivo cementoso mejorado C2 TE, con
deslizamiento reducido y tiempo abierto
ampliado. En botes de 25 kg. Porte incluido.
Puesto en obra.

25,7

1.285,00
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Total presupuesto base de licitacion Lote 1 (IVA no incluido): | 75.493,40 €
Impuesto sobre el Valor Afiadido:| 15.853,61 €
Importe total del presupuesto base de licitacion Lote 1 (IVA incluido):| 91.347,01 €

Lote 2: TUBERIAS Y ACCESORIOS

N¢ Uds.
Estima
d.

ud.

Descripcion

Precio
unit. (IVA
no
incluido)

Importe (IVA
no incluido)

LOTE 2: TUBERIAS Y ACCESORIOS

50

Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 40 mm de didmetro
nominal  (exterior), para canalizacién
enterrada, resistencia a la compresion 450 N,
resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Porte incluido. Puesto en obra.

0,41

20,50

50

Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 63 mm de didmetro
nominal  (exterior), para canalizacion
enterrada, resistencia a la compresiéon 450 N,
resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Porte incluido. Puesto en obra.

0,61

30,50

50

Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 75 mm de didmetro
nominal  (exterior), para canalizacion
enterrada, resistencia a la compresion 450 N,
resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Porte incluido. Puesto en obra.

0,88

44,00

50

Tubo flexible, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 90 mm de didmetro
nominal  (exterior), para canalizacion
enterrada, resistencia a la compresion 450 N y
resistencia al impacto para uso normal.

1,15

57,50

-7-
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Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Porte incluido. Puesto en obra.

50

Tubo flexible, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 110 mm de diametro
nominal(exterior), para canalizacion
enterrada, resistencia a la compresion 450 Ny
resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Porte incluido. Puesto en obra.

1,39

69,50

50

Tubo flexible, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de 160 mm de didmetro
nominal(exterior), para canalizacién
enterrada, resistencia a la compresion 450 N y
resistencia al impacto para uso normal.
Conformidad con UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-24. Porte incluido. Puesto en obra.

3,11

155,50

50

Tubo PVC g 500 mm, 1,6 MPa, junta de goma.
Porte incluido. Puesto en obra.

165,99

8.299,50

50

Tubo PVC g 250 mm, 1,6 MPa, junta de goma.
Porte incluido. Puesto en obra.

41,46

2.073,00

50

Tubo PVC ¢ 125 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar. Porte incluido. Puesto en obra.

10,45

522,50

50

Tubo PVC ¢ 110 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar. Porte incluido. Puesto en obra.

8,2

410,00

50

Tubo PVC g 90 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar. Porte incluido. Puesto en obra.

6,99

349,50

50

Tubo PVC g 75 mm, 1,6 MPa, junta de goma o
encolar. Porte incluido. Puesto en obra.

4,9

245,00

50

Tuberia de PVC corrugado doble pared @ 160
mm. Porte incluido. Puesto en obra.

2,75

137,50

50

Tuberia de PVC corrugado doble pared @ 200
mm. Porte incluido. Puesto en obra.

3,78

189,00

50

Tuberia de PVC corrugado doble pared @ 250
mm. Porte incluido. Puesto en obra.

6,07

303,50

50

Tuberia de PVC corrugado doble pared @ 315
mm. Porte incluido. Puesto en obra.

8,15

407,50

50

Tuberia de PVC corrugado doble pared @ 400
mm. Porte incluido. Puesto en obra.

13,34

667,00

50

Tuberia de PVC corrugado doble pared @ 500
mm. Porte incluido. Puesto en obra.

23,76

1.188,00

50

Tubo rigido de PVC @ 32 mm. Porte incluido.
Puesto en obra.

1,65

82,50

50

Tubo multicapa de PVC @40 mm. Porte
incluido. Puesto en obra.

2,04

102,00
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50 m Tubo rigido de PVC @ 50 mm. Porte incluido. 2,64 132,00
Puesto en obra.

50 m Tubo rigido de PVC @ 75 mm. Porte incluido. 4,07 203,50
Puesto en obra.

50 m Tubo rigido de PVC @ 90 mm. Porte incluido. 3,12 156,00
Puesto en obra.

50 m Tubo de PE100 ¢ 90 mm, 1,6 MPa. Porte 5,26 263,00
incluido. Puesto en obra.

50 Tubo de PE100 ¢ 110 mm, 1,6 MPa. Porte 7,48 374,00
incluido. Puesto en obra.

50 m Tubo de PE100 ¢ 125 mm, 1,6 MPa. Porte 9,66 483,00
incluido. Puesto en obra.

50 m Tubo de PE100 ¢ 200 mm, 1,6 MPa. Porte 24,64 1.232,00
incluido. Puesto en obra.

50 m Tubo de PE100 ¢ 315 mm, 1,6 MPa. Porte 60,9 3.045,00
incluido. Puesta en obra.

50 m Tubo hormigén en masa @ 300 mm, enchufe 6,12 306,00
media madera macho-hembra. Porte incluido.
Puesta en obra.

50 m Tubo hormigén en masa @ 400 mm, enchufe 8,84 442,00
media madera macho-hembra. Porte incluido.
Puesta en obra.

15 m Tubo hormigén en masa @ 500 mm, enchufe 13,03 195,45
media madera macho-hembra. Porte incluido.
Puesta en obra.

15 TE electrosoldable 902 - 63 mm didmetro. 13,31 199,65
Porte incluido. Puesto en obra.

15 TE electrosoldable 902 - 90 mm diametro. 25,8 387,00
Porte incluido. Puesto en obra. . Porte incluido.
Puesto en obra.

15 TE electrosoldable 902 - 110 mm didmetro. 34,36 515,40
Porte incluido. Puesto en obra. . Porte incluido.
Puesto en obra.

15 TE electrosoldable 902 - 125 mm didmetro. 48,4 726,00
Porte incluido. Puesto en obra. . Porte incluido.
Puesto en obra.

15 TE electrosoldable 90° - 160 mm diametro. 118 1.770,00
Porte incluido. Puesto en obra. . Porte incluido.
Puesto en obra.

15 Codo electrosoldable 452<a<=90° @ 63 mm 13,01 195,15
elaborado con material anticorrosion,
resistente a fluidos con una temperatura
maxima de 30 °C. Porte incluido. Puesto en
obra.

15 Codo electrosoldable 452<a<=902 @ 75 mm 20,53 307,95

elaborado con material anticorrosion,

-9-
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resistente a fluidos con una temperatura
maxima de 30 °C. Porte incluido. Puesto en
obra.

15

Codo electrosoldable 45%<a<=90° @ 90 mm
elaborado con material anticorrosion,
resistente a fluidos con una temperatura
maxima de 30 °C. Porte incluido. Puesto en
obra.

23

345,00

15

Codo electrosoldable 452<a<=90° @ 110 mm
elaborado con material anticorrosion,
resistente a fluidos con una temperatura
maxima de 30 °C. Porte incluido. Puesto en
obra.

34,67

520,05

15

Codo electrosoldable 452<a<=90° @ 125 mm
elaborado con material anticorrosion,
resistente a fluidos con una temperatura
maxima de 30 °C. Porte incluido. Puesto en
obra.

46,39

695,85

15

Codo electrosoldable 452<a<=90° @ 160 mm
elaborado con material anticorrosion,
resistente a fluidos con una temperatura
maxima de 30 °C. Porte incluido. Puesto en
obra.

91,29

1.369,35

15

Reduccién PVC excéntrica M-H @ 75/90 mm.
Porte incluido, puesta en obra.

3,04

45,60

15

Reduccion PVC excéntrica M-H @ 75/110 mm.
Porte incluido, puesta en obra.

30,00

15

Reduccion PVC excéntrica M-H @ 90/110 mm.
Porte incluido, puesta en obra.

1,55

23,25

15

Reduccién PVC excéntrica M-H @ 90/125 mm.
Porte incluido, puesta en obra.

4,55

68,25

15

Reduccién PVC excéntrica M-H @ 110/125 mm.
Porte incluido, puesta en obra.

2,24

33,60

15

Reduccion PVC excéntricaM-H @ 110/125 mm.
Porte incluido. Puesto en obra.

7,9

118,50

15

Reduccién PVC excéntrica M-H @ 160/200 mm.
Porte incluido. Puesto en obra.

15,5

232,50

15

Manguito unién de PVC de 390 mm H-H. Porte
incluido. Puesto en obra.

58

87,00

15

Manguito unién de PVC de @110 mm H-H.
Porte incluido. Puesto en obra.

2,5

37,50

15

Manguito unién de PVC de @125 mm H-H.
Porte incluido. Puesto en obra.

5,53

82,95

15

Manguito unién de PVC de @160 mm H-H.
Porte incluido. Puesto en obra.

8,66

129,90

-10 -
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15 Manguito unién de PVC de @200 mm H-H. 16,82 252,30
Porte incluido. Puesto en obra.

20 Abrazadera de reparacién de tuberias de acero, 100 2.000,00
fundicion y PVC, para diferentes diametros.
Porte incluido. Puesto en obra.

250 Abrazadera ASFA para reparacion de tuberias 0,65 162,50
de acero, fundicion y PVC, de diferentes
diametros. Porte incluido. Puesto en obra.

250 Abrazadera isofénica reforzada, de diferentes 0,5 125,00
diametros. Porte incluido. Puesto en obra.

20 Abrazadera de reparacion para tuberia de PE, 130 2.600,00
de diferentes didmetros. Porte incluido. Puesto
en obra.

20 Collarin de banda para tuberias rigidas con 70 1.400,00
salida directa PE, de diferentes didmetros.
Porte incluido. Puesto en obra.

50 Brida ciega, de diferentes didmetros. Porte 32 1.600,00
incluido. Puesto en obra.

20 Brida enchufe junta mecanica, de diferentes 100 2.000,00
diametros. Porte incluido. Puesto en obra.

50 Brida fundiciéon ductil espiga lisa, de diferentes 70 3.500,00
diametros. Porte incluido. Puesto en obra.

15 Arqueta PVC gris s/tapa, diferentes 80 1.200,00
dimensiones. Porte incluido. Puesto en obra.

15 Arqueta PVC gris c/tapa, diferentes 100 1.500,00
dimensiones. Porte incluido. Puesto en obra.

15 Caldereta sifonica 250x250 salida vertical, 20 300,00
diferentes diametros. Porte incluido. Puesto en
obra.

20 Brida doble cdmara para tubos de fundicién 60 1.200,00
ductil, diferentes diametros. Porte incluido.
Puesto en obra.

20 Unién universal para diferentes diametros. 72 1.440,00
Porte incluido. Puesto en obra.

20 Rejilla canaleta 100x400. Porte incluido. 200 4.000,00
Puesto en obra.

20 Valvula de registro roscas hembras, diferentes 200 4.000,00
diametros. Porte incluido. Puesto en obra.

20 Valvula de compuerta PN10 o PN16, diferentes 250 5.000,00
diametros. Porte incluido. Puesto en obra.

20 Valvula de mariposa t/wafer c¢/d manual 300 6.000,00
dn200 820/00, diferentes  didmetros,
diferentes didmetros. Porte incluido. Puesto en
obra.

20 Valvula de retencion de bola PN10, diferentes 300 6.000,00

didmetros. Porte incluido. Puesto en obra.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Total presupuesto base de licitacion Lote 2 (IVA no incluido):| 74.386,20 €
Impuesto sobre el Valor Anadido:| 15.621,10 €
Importe total del presupuesto base de licitacion Lote 2 (IVA incluido):| 90.007,30 €

Lote 3: ELEMENTOS DE FUNDICION

N2 Uds.|Ud. |Descripcion Precio Importe (IVA
Estima unit. (IVA|no incluido)
d. no
incluido)
LOTE 3: ELEMENTOS DE FUNDICION
25 u Arqueta ductil 600x600 B-125. Tapa + marco 54,95 1.373,75
fundicion ductil. Soporta 12.500 kilos. Acera.
No deslizante. Porte incluido. Puesto en obra.
25 u Arqueta ductil rellenable 40x40 C-250. Porte 69,95 1.748,75
incluido. Puesto en obra.
25 u Tapa pozo fundicién D-400, de didmetro #3850, 259,26 6.481,50
para instalar en carreteras (incluyendo calles
peatonales), arcenes estabilizados y zonas de
aparcamiento para todo tipo de vehiculos.
Porte incluido. Puesto en obra.
25 u Rejilla de acero galvanizado 200x1000 mm de 64,38 1.609,50
empotrar entramada, clase B-125 segin UNE-
EN 124-1:2015. Porte incluido. Puesto en obra.
25 u Alcorque de fundicién 100x100 cm. Porte 293,38 7.334,50
incluido. Puesto en obra.
Total presupuesto base de licitacion Lote 3 (IVA no incluido): | 18.548,00 €
Impuesto sobre el Valor Afiadido: 3.895,08 €
Importe total del presupuesto base de licitacion Lote 3 (IVA incluido):| 22.443,08 €

2.- E1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, se ha calculado tenido en cuenta los requerimientos
contemplados en el Articulo 101 de la LCSP, y, en concreto, las posibles prorrogas y la totalidad

de las modificaciones previstas, siendo este de:
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- VALOR ESTIMADO TOTAL DEL CONTRATO: 168.883,65 €.

Lote 1: MATERIALES DE CONSTRUCCION
Descripcién Importe total
P (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitacion: 75.493,40 €
Importe prorrogas: 0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego: 0,00 €
Valor estimado del Lote 1 (IVA no incluido): 75.493,40 €

No se contemplan prorrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato
en el Lote 1.

Lote 2: TUBERIAS Y ACCESORIOS

Descripcién Importe total

P (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitacion: 74.386,20 €
Importe prorrogas: 0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego: 0,00 €
Valor estimado del Lote 2 (IVA no incluido): 74.386,20 €

No se contemplan prorrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato
en el Lote 2.
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Lote 3: ELEMENTOS DE FUNDICION
Descripcién Importe total
P (Sin IVA)
Total presupuesto base de licitacion: 18.548,00 €
Importe prorrogas: 0,00 €
Importe modificaciones recogidas en el pliego: 0,00 €
Valor estimado del Lote 3 (IVA no incluido): 18.548,00 €

No se contemplan prérrogas que conlleven aumento de importe, ni modificaciones del contrato
en el Lote 3.

4. Justificacion de los criterios de solvencia y/o la clasificacion de
contratistas elegida.

Los requisitos de solvencia solicitados se han establecido en base a la Ley 9/2017 para los
contratos de suministro, articulos 87 y 89, siendo proporcionales al objeto de la contratacidn,
con una vinculacion directa al mismo, no suponiendo una discriminacién de los proveedores ni
buscan una restriccion de la competencia.

e Solvencia econémica vy financiera

- Declaracién responsable suscrita electronicamente por el representante legal de la empresa
licitante que indique que su cifra anual de negocios referida al mejor ejercicio dentro de los tres
ultimos disponibles, en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de las actividades del
licitador y de presentacion de las ofertas, es de importe igual o superior a (Impuesto no
incluido):

- LOTE 1: 60.500 €
- LOTE 2: 60.000 €
- LOTE 3:15.000 €

(La acreditacion de este requisito se solicitara a la proposicién seleccionada como mejor oferta,
en la fase previa a la adjudicacion del contrato).
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A efectos de acreditar el cumplimiento de la solvencia econémica requerida en el Pliego, el
licitador aportara fotocopia de las Cuentas Anuales siendo suficiente las referidas al mejor
ejercicio dentro de los tres ultimos afios disponibles, debidamente auditadas, en el supuesto de
que este requisito fuera legalmente exigible En el caso de empresarios individuales mediante
copia de sus libros de inventarios y de sus cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil,
por los importes indicados en el presente pliego.

e Solvencia técnica

- Declaracién responsable suscrita electronicamente por el representante legal de la empresa
licitante que indique que el licitador ha realizado suministros de tipologia similar al objeto del
contrato (mismo CPV: 44110000-4 , 14622000-7 , 44470000-5) en los tres ultimos afos
naturales por importe acumulado en el afio de mayor ejecuciéon no inferior a (impuesto no
incluido):

- LOTE 1: 53.000 €
- LOTE 2: 52.500 €
- LOTE 3:13.000 €

Junto con esta declaracién se adjuntara una relacién de suministros similares realizados
indicando la descripcion de los mismos, las fechas de realizacion, el importe y el destinatario de
los mismos.

A efectos de acreditar el cumplimiento de la solvencia técnica requerida en el Pliego, el licitador
aportara certificados de buena ejecucion expedidos o visados por el 6rgano competente,
cuando el destinatario sea una entidad del sector publico, que recojan una descripcion del
suministro realizado, el destinatario de la misma, el importe y las fechas de realizacién o en
caso de haber realizado suministros para una entidad privada, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaraciéon del empresario,
acompafado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacién de
la prestacion.

5. Justificacion de los criterios de adjudicacion.

Se establece como criterio de adjudicaciéon el precio, por tratarse de un suministro
perfectamente definido y no ser posible a priori, variar los plazos de entrega ni introducir
modificaciones de ninguna clase en el contrato, cumpliendo de esta manera la vinculacién de
este criterio directamente al objeto del contrato, estando formulado de manera objetiva, con
pleno respeto a los principios de igualdad, concurrencia empresarial, no discriminacion,
transparencia y proporcionalidad.

6.1.- Criterios evaluables de forma automatica:
- PRECIO: 100 puntos
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

Baremacion, formula a aplicar: X=P-[(n/a)-1]*100

Siendo “X" la puntuacién obtenida por el ofertante, con un minimo de cero puntos, "P" la

puntuaciéon maxima, “n", el importe de la oferta a valorar y "a" el importe de la oferta mas
econOmica.

6. Justificacion de las condiciones especiales de ejecucion.

Se establece como condicién especial en relacién con la ejecucién del contrato el uso de medidas
para prevenir la siniestralidad laboral en lo relativo a la circulacién de vehiculos pesados que
suministren el material objeto del contrato. TRAGSA podra solicitar tarjetas de transporte,
cartas de porte y discos horarios de los camiones de suministros, a fin de efectuar dicho control.

Sistema de seguimiento: TRAGSA supervisara y verificard de forma periddica y efectiva el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el adjudicatario respecto a las
condiciones especiales de ejecucion del contrato indicadas en el parrafo anterior. A estos
efectos, el adjudicatario podra ser requerido en cualquier momento de la vigencia del contrato
para verificar su cumplimiento antes del abono de la totalidad del importe del contrato.
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