

27/03/2018

**CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ZAHORRA ARTIFICIAL, DESCARGADA EN OBRA, PARA LOS CAMINOS DE GUILLAMIL-SABARIZ (RAIRIZ DE VEIGA-VILAR DE SANTOS, OURENSE). COFINANCIADO AL 75% FEADER.**

**REF: TSA000065161**

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO)					MARÍN PETRÓLEOS, S.A.		OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A.	
Nº Uds.	Ud.	DESCRIPCIÓN	PRECIO (IVA no incluido)	IMPORTE	PRECIO (IVA no incluido)	IMPORTE	PRECIO (IVA no incluido)	IMPORTE
50.000,00	t	Zahorra artificial, descargada a lo largo de los caminos	7,30	365.000,00	7,29	364.500,00	6,40	320.000,00
4.500,00	t	Zahorra artificial, descargada en acopio en obra.	6,70	30.150,00	6,69	30.105,00	6,40	28.800,00
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)</b>			<b>395.150,00</b>		<b>394.605,00</b>		<b>348.800,00</b>	

**PRECIO**

**100,00%**

**80,91**

**100,00**