CUADRO COMPARATIVO

Petición de Oferta: TSA0068507. Cuadro técnico.

Nº	Nº Uds	Descripción	LICITACIÓN		EJECUCIÓN		CANALIZACIONES Y CENTROS MELILLA S.L				
			Precio	Importe	Precio	Importe	Precio	Importe			
1	7,96	APORTE Y EXTENDIDO MANUAL DE GRAVA	46,55	370,54	46,55	370,54	44,32	352,79	**301999**	985,04	98,5
2	86,35	BARRERA ANTIHUMEDAD	17,18	1.483,49	17,18	1.483,49	16,36	1.412,69	**307013**	36199,81	3619,98
3	3,98	HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20	204,76	814,94	204,76	814,94	195,01	776,14	**307009**	11505,86	1150,59
4	16,97	HORMIGON HA-25 EN LOSA DE CIMENTACION	358,68	6.086,80	358,68	6.086,80	341,6	5.796,95	307009		
5	101,56	MURO DE CARGA Y CERRAMIENTO DE 1 PIE L.M.	56,64	5.752,36	56,64	5.752,36	48,57	**4.932,77**	307009		
6	43,61	FORJADO UNIDIRECCIONAL 25+5	127,89	5.577,28	127,89	5.577,28	121,8	5.311,70	307013		
7	30,98	FORMACION DE TABIQUES PALOMEROS EN BAJO CUBIERTA	29,55	915,46	29,55	915,46	25,29	**783,48**	307013		
8	56,24	FORMACION DE FALDON INCLINADO DE CUBIERTA	95,03	5.344,49	95,03	5.344,49	81,45	**4.580,75**	307013		
9	56,24	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA INCLINADA	38,37	2.157,93	38,37	2.157,93	32,89	1.849,73	307013		
10	56,24	CAPA DE PROTECCION DE IMPERMEABILIZACIONDE CUBIERTA	25,66	1.443,12	25,66	1.443,12	22	**1.237,28**	307013		
11	4	FORMACION DE VENTILACION DE CUBIERTA	256,15	1.024,60	256,15	1.024,60	220	**880,00**	307013		
12	56,24	ALICATADO DECORATIVO EN PENDIENTES DE CUBIERTA	58,11	3.268,11	58,11	3.268,11	49,81	2.801,31	**307012**	6459,33	645,93
13	8,4	DINTEL PREFABRICADO DE HORMIGON	37,55	315,42	37,55	315,42	32,18	**270,31**	307013		
14	1	FORMACION HUECO CIRCULAR EXTRACTOR MECANICO	141,76	141,76	141,76	141,76	122	**122,00**	307013		
15	16,35	FAB. L.M.P. 1 PIE EN FORMACION DE ATARJEAS	85,6	1.399,56	85,6	1.399,56	81,52	1.332,85	307013		
16	36,35	FAB. L.M.P. 1/2 PIE EN FORMACION DE ATARJEAS	43,42	1.578,32	43,42	1.578,32	41,35	1.503,07	307013		
17	2,6	FAB. L.H.S. 4 CM. EN TABIQUE	26,37	68,56	26,37	68,56	22,6	**58,76**	307013		
18	9	APORTE Y RELLENO MANUAL ZAHORRA ARTIFICIAL O GRAVA	81,96	737,64	81,96	737,64	70,25	632,25	301999		
19	23,43	SOLERA HA-25 DE 20 CM. DE ESPESOR	114,39	2.680,16	114,39	2.680,16	98,05	**2.297,31**	307012		
20	20,83	SOLERIA DE TERRAZO 40x40x4 + PULIDO Y ABRILLANTADO	67,16	1.398,94	67,16	1.398,94	57,56	1.198,97	307012		
21	13,71	ENLUCIDO FINO DE CANTOS DE FORJADO VISTOS	37,26	510,83	37,26	510,83	31,95	**438,03**	307013		
22	193,15	ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO VERTICAL	30,79	5.947,09	30,79	5.947,09	26,39	5.097,23	307013		
23	36,05	ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO HORIZONTAL	41,55	1.497,88	41,55	1.497,88	35,61	**1.283,74**	307013		
24	55,2	ENFOSCADO MAESTREADO EN PARAMENTOS ATARJEAS	34,37	1.897,22	34,37	1.897,22	29,46	**1.626,19**	307013		
25	1	FORMACION HUECO ENTRADA CABLES FIBRA OPTICA	306,44	306,44	306,44	306,44	260,5	**260,50**	307013		
26	2	PIEDRA DE ALFEIZAR EN REMATE VIERTEAGUAS DE VENTILACIONES	94,34	188,68	94,34	188,68	80,87	**161,74**	307012		
27	1	RECIBIDO Y COLOCACION DE ERRAJES Y CARPINTERIAS	3561,08	3.561,08	3561,08	3.561,08	3200	3.200,00	**307016**	9350	935
28	1	FABRICACION Y SUMNISTRO DE ERRAJES Y CARPINTERIAS	7184,63	7.184,63	7184,63	7.184,63	6150	6.150,00	307016		
29	284,4	PINTURA PETREA LISA SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES	22,68	6.450,19	22,68	6.450,19	21	5.972,40	**307018**	5972,4	597,24
30	1	CONSTRUCCION DE ARQUETA EXTERIOR DE C. T.	8559,08	8.559,08	8559,08	8.559,08	8151,5	8.151,50	307013		
31	1	MEDIDAS DE SEG. Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION	2249,1	2.249,10	2249,1	2.249,10	2100	2.100,00	**307999**	2100	210
Otros gastos											

	LICITACIÓN		EJECUCIÓN		CANALIZACIONES Y CENTROS MELILLA S.L			
	Total	%	Total	%	Total	%		
Total Euros	80.911,70	100,00	80.911,70		72.572,44	89,69	72572,44	7257,24
						100,00 P.		

OBSERVACIONES	
CANALIZACIONES Y CENTROS MELILLA S.L	RECIBIDA
YOLANDA PEREZ RAMOS,S.L.	RECIBIDA
JESUS RUIZ-CABRERA ABENOJAR	RECIBIDA
CONSTRUCCIONES NORÁFRICA, S.L.U.	RECIBIDA
BEYFLOR REFORMAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	RECIBIDA